ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐν Ἀθήναις τῇ 29 Δεκεμβρίου **1939** | **ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ** | *Ἀριθμὸς φύλλου* **556**

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Ἀναγκ. Νόμος ὑπ' ἀριθ. 2159. 1939

Περὶ κυρώσεως τῆς Συμβάσεως κατασκευῆς τοῦ κεντρικοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ καὶ συναφῶν ἀποχετευτικῶν ἔργων τοῦ δικτύου ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

Ἄρθρον 1.

Κυροῦται ὑπὸ τὰς ἐν τοῖς ἑπομένοις ἄρθροις τροποποιήσεις καθ' ὅλα αὐτῆς τὰ μέρη ἡ μεταξὺ ἀφ' ἑνὸς τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κοτζιᾶ, Ὑπουργοῦ-Διοικητοῦ τῆς Πρωτευούσης, κατοίκου Ἀθηνῶν, ἐνεργοῦντος ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς ἐκπροσώπου τῆς Διοικήσεως τῆς Πρωτευούσης, ἀφ' ἑτέρου τῶν κ.κ. Ἀριστοτέλους Σακελλαροπούλου καὶ Νόρμαν Σίσσον, Μηχανικῶν, τοῦ πρώτου κατοίκου Ἀθηνῶν καὶ Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐν Ἀθήναις ἑδρευούσης Ἑταιρίας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἀνώνυμος Ἑλληνικὴ Ἑταιρία Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ τῶν Περιχώρων αὐτῶν» καὶ τοῦ ἑτέρου κατοίκου Ἀθηνῶν καὶ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς αὐτῆς Ἑταιρίας, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά των ταύτην ἐκπροσωπούντων τὴν εἰρημένην Ἀνώνυμον Ἑταιρίαν, δυνάμει τοῦ ἄρθρου 23 τοῦ Καταστατικοῦ αὐτῆς ὡς καὶ τῆς ἀπὸ 24 Ἰουλίου 1939 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, καὶ ἐκ τρίτου τοῦ κ. Ἀνδρέα Ἀποστολίδου, κατοίκου Ψυχικοῦ, Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὡς ἐκπροσωποῦντος τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον, ὑπογραφεῖσα ἐν Ἀθήναις τὴν 7 Δεκεμβρίου 1939 Σύμβασις ἐξ ἄρθρων 29, ἧς τὸ κείμενον ἕπεται τῷ παρόντι νόμῳ.

Ἄρθρον 2.

1. Πάντες οἱ ὅροι τῆς ἀνωτέρω συμβάσεως ὡς τροποποιοῦνται διὰ τοῦ παρόντος νόμου κτῶνται διὰ τῆς παρούσης κυρώσεως αὐτῶν ἰσχὺν διατάξεων νόμου.

Ἄρθρον 3.

Τὸ ἄρθρον 10 τῆς διὰ τοῦ παρόντος νόμου κυρουμένης συμβάσεως ἀντικαθίσταται οὕτω :

1) Ἐξαιρέσει πέντε ἐν τῷ συνόλῳ ἀλλοδαπῶν εἰδικῶν μηχανικῶν τε καὶ ἐμπειροτεχνῶν, οὓς ὁ ἀνάδοχος δύναται νὰ ἀπασχολήσῃ εἰς τὴν μελέτην καὶ ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, ἅπαν τὸ λοιπὸν τεχνικὸν ἐργατικὸν προσωπικόν, ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος, ὅπως προσλαμβάνῃ μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, οἵτινες πρέπει νὰ ὦσι πεπειραμένοι εἰς τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας, δι' ὃ προορίζονται, πέντε δὲ τὸ πολὺ ἐξ αὐτῶν δέον νὰ ὦσιν ἔφεδροι παλαιοὶ πολεμισταί, τοποθετούμενοι κατὰ τὰς κειμένας περὶ ἐφέδρων παλαιῶν πολεμιστῶν διατάξεις, ὑφ' ἃς καὶ διέπονται. Δύο τῶν οὕτω προσλαμβανομένων ἐφέδρων παλαιῶν πολεμιστῶν αἱ ἀποδοχαὶ βαρύνουσι τὰ γενικὰ ἔξοδα τοῦ ἀναδόχου, τῶν δὲ λοιπῶν τριῶν τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων.

2) Ἐπὶ τοῦ κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον προσλαμβανομένου προσωπικοῦ ἰσχύουσιν αἱ διατάξεις τοῦ Νόμου 2112 «περὶ ὑποχρεωτικῆς καταγγελίας συμβάσεως ἐργασίας ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων», ὡς οὗτος ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, ὡς καὶ αἱ διατάξεις τοῦ Β. Δ. τῆς 16)18 Ἰουλίου 1920 «περὶ ἐπεκτάσεως τοῦ Νόμου 2112 καὶ ἐπὶ τῶν ἐργατῶν, τεχνιτῶν καὶ ὑπηρετῶν».

3) Ὡς πρὸς τοὺς τεχνίτας ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ἐκλέξῃ αὐτοὺς ἐλευθέρως, ὑποχρεοῦται ὅμως, ὅπως εἰδοποιῇ τὸ ἁρμόδιον Γραφεῖον Ἐργασίας περὶ τῶν προσλαμβανομένων καὶ ἀπολυομένων. Ὡς πρὸς τοὺς ἐργάτας, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκλέγῃ μεταξὺ τῶν διαθεσίμων τοῦ Γραφείου Ἐργασίας ἀποτεινόμενος εἰς αὐτό.

4) Ἡ πρόσληψις τοῦ τεχνικοῦ καὶ διοικητικοῦ προσωπικοῦ γίνεται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου κατ' ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν, ὑπὸ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου. Ἐν περιπτώσει ἀπολύτου ἀνάγκης καὶ μόνον τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότου, δύναται νὰ ἐπιτραπῇ κατ' ἐξαίρεσιν τοῦ ἐδαφίου 1, προσωρινῶς ἡ πρόσληψις καὶ ἀπασχόλησις εἰδικῶν ἀλλοδαπῶν πλειόνων τῶν πέντε.

5) Ὁ Ἐπόπτης τῶν ἔργων δικαιοῦται νὰ διατάξῃ τὴν ἀντικατάστασιν ἢ ἄμεσον ἀπόλυσιν τῶν ἀπειθῶν, ἀνικάνων ἢ ἀκαταλλήλων ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν τοῦ ἀναδόχου, διὰ τὰς ἐκ δόλου ἢ ἀμελείας πράξεις τῶν ὁποίων ἐν τῇ ἐν γένει ἐκτελέσει τῶν ἔργων, ἀκεραίαν ὑπέχει τὴν εὐθύνην ὁ ἀνάδοχος.

Ἄρθρον 4.

Ἡ παράγραφος 5 τοῦ ἄρθρου 12 τῆς διὰ τοῦ παρόντος νόμου κυρουμένης συμβάσεως ἀντικαθίσταται οὕτω:

5) Τὰ ἡμερομίσθια ἢ μισθοὶ τῶν ἐργατῶν καὶ τοῦ προσωπικοῦ ἐν γένει, τὰ καταλογιζόμενα εἰς τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ὡς καὶ ὁ ἀριθμὸς τοῦ προσωπικοῦ τούτου καθορίζεται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, τῇ ἐγγράφῳ συγκαταθέσει τοῦ Ἐπόπτου τῶν ἔργων, δὲν δύνανται ὅμως νὰ εἶναι κατώτερα ἀπὸ τὰ ἑκάστοτε ἰσχύοντα κατὰ κλάδους ἐλάχιστα νόμιμα ὅρια.

Ἄρθρον 5.

1. Τὰ ἔργα, ὧν τὴν ἐκτέλεσιν σκοπεῖ ὁ παρὼν νόμος, θεωροῦνται ὡς ἔργα δημοσίας ὠφελείας, αἱ δὲ πληρωτέαι ἀποζημιώσεις τῶν ἐπιτρεπομένων διὰ τοῦ παρόντος ἀπαλλοτριώσεων ἢ προσωρινῶν καταλήψεων τῶν ἀναγκαίων κτημάτων ἢ δουλειῶν ἢ κυριότητος ὑδάτων, ἢ οἱωνδήποτε ἑτέρων δικαιωμάτων πρὸς κατασκευήν, βελτίωσιν, ἐπέκτασιν, συντήρησιν, ἐκμετάλλευσιν καὶ λειτουργίαν τῶν ἔργων, κανονισθήσονται κατὰ τὰς ἰσχυούσας διατάξεις.

2. Ὅπου δὲν ἤθελε πραγματοποιηθῇ ἀπαλλοτρίωσις καὶ

ἰδίᾳ εἰς τὰς περιπτώσεις διελεύσεως τοῦ ἀρμοδίου προσωπικοῦ, διὰ τῶν ἰδιοκτησιῶν πρὸς προσπέλασιν εἰς τὴν ζώνην τῶν ἔργων, συνιστῶνται δουλεῖαι, συνιστῶσαι νομίμους περιορισμοὺς τῆς κυριότητος καὶ βαρύνουσαι τὰ κτήματα ὡς τοιαῦτα.

3. Ἐκτὸς τῶν περιπτώσεων τῶν ἐργατικῶν ἀτυχημάτων, ὡς πρὸς ἃ ἰσχύουσι γενικῶς αἱ ἑκάστοτε κείμεναι διατάξεις, τρίτοι ζημιούμενοι ἐκ τῆς ἀπ' εὐθείας παρὰ τῆς Ἀναδόχου Ἑταιρίας ἢ ἐκ τῆς παρ' ἐργολάβων ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, δύνανται νὰ στραφῶσιν ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως κατὰ τῆς Ἀναδόχου ἢ κατὰ τῶν ὑπεργολάβων, μόνον διὰ τὰς θετικὰς αὐτῶν ζημίας. Τοὐναντίον δὲν χωρεῖ ἀποζημίωσις δι' οἱανδήποτε ἀποθετικὴν ζημίαν ἐπερχομένην εἰς τρίτους ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ὡς τοιαῦται δὲ νοοῦνται πᾶσαι αἱ ζημίαι εἴτε Ἑταιριῶν, εἴτε τρίτων ἀτόμων αἱ ἐπερχόμεναι ἐκ τῆς κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων διακοπῆς συγκοινωνιῶν ἢ παροχῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος πρὸς φωτισμὸν ἢ κίνησιν ἢ παροχῆς φωταερίου ἢ τῆς διακοπῆς τῆς ὑδρεύσεως, τηλεφωνικῆς συγκοινωνίας κλπ. ἢ ἐκ τῆς διὰ τῆς συσσωρεύσεως ὑλικῶν, χωμάτων ἢ οἱωνδήποτε ἀντικειμένων δυσχεράνσεως ἢ ἀποκλεισμοῦ τῆς προσελεύσεως ἢ εἰσόδου εἰς οἰκίας, καταστήματα, ἐργαστήρια, γραφεῖα, αὐλὰς κλπ., καὶ ἐν γένει πᾶσαι αἱ κατὰ τὸ ἰσχῦον δίκαιον λογιζόμεναι ὡς ἀποθετικαὶ ζημίαι.

4. Αἱ ἐν τῇ διὰ τοῦ παρόντος κυρουμένῃ συμβάσει ἀναγραφόμεναι ἢ δυνάμει τούτων καθορισθησόμεναι προθεσμίαι, ὡς καὶ ἐν τοῖς συμφωνητικοῖς τῆς Ἀναδόχου μετὰ τρίτων (ὑπεργολάβων, προμηθευτῶν κλπ.) ὁρισθησόμεναι τοιαῦται εἰς οὐδεμίαν ἀναστολὴν ἐκ δικαιοστασίου ἰσχύοντος ἢ μέλλοντος ὑπόκεινται.

5. Οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες ἐν τῇ περιοχῇ τῶν ὁποίων ἐκτελεσθήσονται τὰ ἔργα, ὡς καὶ αἱ πάσης φύσεως Ἑταιρίαι (συγκοινωνιῶν, φωτισμοῦ, ὑδρεύσεως, τηλεφώνων κλπ.) ὧν αἱ ἐγκαταστάσεις θίγονται ἐκ τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων, ὑποχρεοῦνται ἢ νὰ κατασκευάζωσι τὰ ἔργα τῶν ἐγκαταστάσεών των τὰ συναφῆ πρὸς τὰ ἐκτελεσθησόμενα καὶ δι' αὐτῶν θιγόμενα βάσει τῆς παρούσης συμβάσεως, ἰδίᾳ εὐθύνῃ καὶ διὰ τοῦ ἰδίου αὐτῶν προσωπικοῦ ἐντὸς τῶν παρὰ τοῦ Ἐργοδότου ταχθησομένων εὐλόγων προθεσμιῶν ἐπὶ τῇ βάσει συμφωνιῶν καταρτισθησομένων μετὰ τοῦ Ἀναδόχου καὶ ἐγκριθησομένων ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου, ἢ μὴ ἐπερχομένης συμφωνίας πρὸς τοῦτο ὑπαχρεοῦνται νὰ ἐπιτρέπωσι τὴν ὑπὸ τῆς Ἀναδόχου καὶ τῶν ἐργολάβων τῇ ἐπιβλέψει αὐτῆς ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, ἐντὸς τῶν παρὰ τοῦ Ἐργοδότου ταχθησομένων εὐλόγων προθεσμιῶν ὑπέχοντες ὅμως ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει πάντως τὴν εὐθύνην διὰ πᾶσαν βλάβην τῶν ἐγκαταστάσεών των συμβησομένων ἐκ τῆς τοιαύτης κατασκευῆς τῶν ἔργων.

6. Προσωρινὰ μέτρα ἐπὶ τῶν ἔργων καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω συνισταμένων δουλειῶν, ἀπαγορεύονται ἀπολύτως, μὴ ἰσχυούσης οὐδ' ἐφαρμοζομένης τῆς σχετικῆς ἐξαιρετικῆς διαδικασίας τοῦ Εἰρηναδίκου, ἐπιφυλάσσονται οὐχ' ἧττον εἰς τὸν ἰδιοκτήτην πάντα τὰ ἐκ τοῦ κοινοῦ δικαίου λοιπὰ δικαιώματα.

Ἄρθρον 6.

1. Ἐπιτρέπεται, διὰ τὰ ἔργα τὰ προβλεπόμενα ὑπὸ τῆς διὰ τοῦ παρόντος Νόμου κυρουμένης Συμβάσεως, ἡ χρησιμοποίησις τῶν πάσης φύσεως ἐγκαταστάσεων (ἀποθηκῶν, ὑποστέγων, ξυλίνων παραπηγμάτων, ποσοχείρων γραφείων κλπ.) ὡς ἐπίσης μηχανημάτων, ἐργαλείων, ἐφοδίων καὶ ὑλικῶν ἐν γένει, ἀγορασθέντων ἢ κατασκευασθέντων ὑπὸ τῆς Ἀναδόχου Ἑταιρείας εἰς βάρος τῆς ἀξίας τῶν ἔργων, τῶν ἐκτελουμένων ὑπ' αὐτῆς, βάσει : α') τῆς διὰ τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Νόμου τῆς 22)23 Ἰανουαρίου 1936 κυρωθείσης συμβάσεως «διὰ τὴν κατασκευὴν μέρους τῶν ἔργων ἐξυγιάνσεως Ἀθηνῶν- Πειραιῶς καὶ Περιχώρων αὐτῶν», β') τῆς διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 13717 τῆς 18 Νοεμβρίου 1937 συμβολαίου τοῦ συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Ι. Οἰκονομοπούλου, συνομολογηθείσης μεταξὺ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καὶ τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρείας Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων αὐτῶν συμβάσεως, γ') τῆς συμβάσεως τῆς κυρωθείσης διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1001)1937 Ἀναγκαστικοῦ Νόμου «περὶ κυρώσεως τῆς συμβάσεως περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως τῆς διὰ τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Νόμου τῆς 22)23 Ἰανουαρίου 1936 κυρωθείσης συμβάσεως κλπ., δ') τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Νόμου 1737)1939 «περὶ ἐγκρίσεως συμπληρωματικῆς δαπάνης 81.000.000 δρχ. πρὸς συμπλήρωσιν καὶ ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων τοῦ τμήματος τοῦ δικτύου ὑπονόμων τῆς περιοχῆς τῶν πόλεων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων αὐτῶν, τῶν ἐκτελουμένων συμφώνως τῷ Ἀναγκαστικῷ Νόμῳ ἀπὸ 22)23 Ἰανουαρίου 1936», θεωρουμένων κατὰ ταῦτα τῶν ὑπὸ τῆς περὶ ἧς ὁ παρὼν Νόμος συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων, ὡς ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὰ τῶν ἀνωτέρω συμβάσεων.

2. Τὸ ἄρθρον 5 τῆς διὰ τοῦ παρόντος νόμου κυρουμένης συμβάσεως καὶ τὸ ταυτάριθμον τῆς ὑπὸ τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Νόμου τῆς 22)23 Ἰανουαρίου 1936 κυρωθείσης τοιαύτης, ἐφαρμοσθήσονται ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν ἔργων ἐξυγιάνσεως Ἀθηνῶν-Πειραιῶς καὶ Περιχώρων αὐτῶν, τῶν προβλεπομένων ὑπό τε τῶν συμβάσεων τούτων καὶ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ ὑπὸ στοιχεῖα β, γ καὶ δ ἀναφερομένων καὶ μετὰ τὸ πέρας αὐτῶν.

Ἄρθρον 7.

1. Ἡ φύλαξις καὶ ἡ ἀστυνομία τῶν ἔργων των διαφόρων κτιρίων καὶ ἐγκαταστάσεων καὶ οἱωνδήποτε Παραρτημάτων αὐτῶν θέλει ἀνατεθῇ διὰ Βασ. Διατάγματος ἢ εἰς ὑπαλλήλους τοῦ ἐργοδότου διορισθησομένους ἢ ἀποσπασθησομένους ἐπὶ τούτῳ ἢ εἰς ὑπαλλήλους τῆς Ἀναδόχου Ἑταιρίας, ἢ καὶ εἰς ὑπαλλήλους τοῦ συσταθησομένου Εἰδικοῦ Ταμείου, τοῦ μέλλοντος νὰ ἀναλάβῃ τὴν συνήρησιν, λειτουργίαν καὶ ἐκμετάλλευσιν τῶν ἔργων.

2. Ὡς πρὸς τὸν διορισμὸν καὶ τὰ καθήκοντα τῶν ἀνωτέρω ὑπαλλήλων ἐφαρμόζονται κατ' ἀναλογίαν αἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 11 καὶ 17 τοῦ Νόμου ΑΡΚΒ' τοῦ ἔτους 1883 «περὶ ἀδικημάτων κατὰ τῆς ὑπηρεσίας τῶν Σιδηροδρόμων».

3. Ἐν Κανονισμῷ, ἐγκριθησομένῳ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Διοικητοῦ Πρωτευούσης, καθορισθήσεται ἡ ὑπηρεσία αὕτη καὶ θέλουσι κανονισθῇ ὁ τρόπος καὶ αἱ λεπτομέρειαι τῆς ἐνασκήσεως τῶν καθηκόντων τῶν ἐντεταλμένων τὴν ἀστυνομίαν τῶν ἔργων ὑπαλλήλων.

4. Διὰ Βασ. Διαταγμάτων ἐκδιδομένων προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ Διοικητοῦ Πρωτευούσης καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καθορισθήσεται τὸ προσωπικόν, αἱ ὑποδοχαὶ καὶ τὰ ὁδοιπορικὰ ἔξοδα καὶ ἐν γένει πᾶσα διάταξις ἀναγκαία πρὸς λειτουργίαν τῆς ὑπηρεσίας φυλάξεως καὶ ἀστυνομίας τῶν ἔργων.

5. Ἐν περιπτώσει ἀναθέσεως τῆς φυλάξεως τῆς ἀστυνομίας τῶν ἔργων εἰς ὑπαλλήλους τῆς Ἀναδόχου Ἑταιρείας, οἱ μισθοὶ καὶ τὰ ὁδοιπορικὰ ἔξοδα αὐτῶν καταλογίζονται εἰς τὰς δαπάνας ἀξίας τῶν ἔργων.

6. Αἱ δαπάναι τῆς Ὑπηρεσίας φυλάξεως καὶ ἀστυνομίας τῶν ἔργων ἐν περιπτώσει ἀναλήψεως ταύτης παρὰ τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης καταβάλλονται ἐξ εἰδικῶν πιστώσεων ἀναγραφομένων εἰς τὸν προϋπολογισμὸν τῶν ἐξόδων αὐτῆς, ἐν περιπτώσει δὲ ἀναθέσεως τῆς Ὑπηρεσίας ταύτης εἰς τὸ Εἰδικὸν Ταμεῖον αἱ σχετικαὶ δαπάναι καταβληθήσονται συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν πρὸς σύστασιν τοῦ Ταμείου τούτου ἐκδοθησομένων Βασ. Διαταγμάτων.

7. Πρὸς χρῆσιν καὶ λειτουργίαν ἐν γένει τοῦ δικτύου τῶν ὑπονόμων καὶ τῶν σχετικῶν τούτου ἔργων καὶ ἐγκαταστάσεων θέλουσι ἐκδοθῇ σχετικοὶ Κανονισμοὶ ἐγκρινόμενοι παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ — Διοικητοῦ Πρωτευούσης, δι' ἀποφάσεως του, ἐκδιδομένης μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων.

Ἄρθρον 8.

1. Πᾶσα οἱαδήποτε βλάβη τῶν ἔργων τῶν κτιρίων τῶν

ἐγκαταστάσεων καὶ οἱουδήποτε παραρτήματος τούτων, ὡς καὶ ἡ παρα τοὺς κατὰ τὰ ἀνωτέρω καταρτισθησομένους Κανονισμοὺς διοχέτευσις ὑγρῶν προξενούντων βλάβην εἰς τὸ δίκτυον καὶ τὰ συναφῆ τούτῳ ἔργα, τιμωρεῖται, ἐὰν μὲν ἐγένετο ἐξ ἀμελείας διὰ χρηματικῆς ποινῆς τοὐλάχιστον 500 δραχμῶν καὶ μέχρι δέκα χιλιάδων τὸ πολύ, ἐὰν δὲ ἐκ προθέσεως διὰ φυλακίσεως.

2. Ἐὰν ἡ βλάβη ἐπέφερε διακοπὴν τῆς ὑποχετεύσεως ἢ καὶ ἐὰν ἐκ τῆς βλάβης ἐπεβλήθη ἡ διακοπὴ ταύτης, ἐπιβάλλεται ἐὰν μὲν ἐγένετο ἐξ ἀμελείας, ποινὴ φυλακίσεως τοὐλάχιστον ἓξ μηνῶν, ἐὰν δὲ ἐκ προθέσεως ποινὴ φυλακίσεως τούλάχιστον ἑνὸς ἔτους, ἐπιφυλασσομένης τῆς ἐπιβολῆς τῶν βαρυτέρων ὑπὸ τοῦ Ποινικοῦ Νόμου τασσομένων ποινῶν, ἐὰν ἤθελον συντρέχει τὰ στοιχεῖα βαρυτέρου ἀδικήματος.

3. Ἡ ἄνευ ἀδείας τῆς Ὑπηρεσίας εἰς ἣν ἀνατεθήσεται ἡ κατασκευή, συντήρησις ἢ ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν ἔργων, διοχέτευσις τῶν οἰκιακῶν ἢ ἄλλων οἱωνδήποτε ὑγρῶν εἰς τὸ δίκτυον τῶν ὑπονόμων ἢ ἡ ἀλλοίωσις ἢ φθορὰ τῶν διαφόρων ἐγκαταστάσεων, ἐπὶ σκοπῷ λαθραίας ἀποχετεύσεως τῶν ὡς ἄνω ὑγρῶν ἢ πρὸς πληρωμὴν ἐλάσσονος τῆς ὑπὸ τοῦ σχετικοῦ τιμολογίου κανονιζομένης πρὸς χρῆσιν τῶν ὑπονόμων τοιαύτης ἢ δι' ἄλλον οἱονδήποτε σκοπόν, ὡς καὶ ἡ ἀνόρυξις ἢ κατασκευὴ φρεάτων, τάφρων ἢ ἡ ἐκτέλεσις οἱουδήποτε χωματουργικοῦ ἔργου ἢ ἡ κατασκευὴ οἱουδήποτε ἔργου οἰκοδομῆς ἐπὶ τοῦ δικτύου τῶν ὑπονόμων καὶ εἰς ἀπόστασιν πέντε μέτρων ἑκατέρωθεν τῶν ἐν γένει ἔργων τῶν ἀγωγῶν τοῦ δικτύου, τιμωρεῖται διὰ χρηματικῆς ποινῆς εἰς βαθμὸν πλημμελήματος, ἐν ὑποτροπῇ δὲ καὶ διὰ φυλακίσεως μέχρις ἑνὸς ἔτους, ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχωσι τὰ στοιχεῖα ἀδικήματος τιμωρουμένου δια βαυτέρας ποινῆς.

4. Τὰ κατὰ παράβασιν τῶν ἀνωτέρω διατάξεων ἐκτελεσθέντα ἔργα καταστρέφονται ἀμέσως καὶ τὰ ἐναποτεθέντα ἀντικείμενα ἀποκομίζονται ἐπιμελείᾳ τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης καὶ δαπάναις τοῦ παραβάτου.

5. Αἱ παραβάσεις τῶν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ — Διοικητοῦ Πρωτευούσης ἐγκρινομένων κανονισμῶν κατασκευῆς, λειτουργίας καὶ ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἔργων, τιμωροῦνται ὡς πταίσματα.

Ἄρθρον 9.

1. Ἡ Διοίκησις Πρωτευούσης δικαιοῦται ὅπως ἀποσπάσῃ παρὰ τῇ ὑπὸ τοῦ Β. Δ. τῆς 28 Ἀπριλίου)14 Μαΐου 1936, προβλεπομένῃ Ὑπηρεσίᾳ Ἐλέγχου Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν--Πειραιῶς καὶ Περιχώρων, εἰς ἣν, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 11 τῆς ὑπὸ τοῦ παρόντος Νόμου κωρουμένης συμβάσεως, ἀνατίθεται ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ ἐποπτεία τῶν ἔργων, τὸ ἀναγκαῖον τεχνικόν, λογιστικὸν καὶ βοηθητικὸν προσωπικόν. Τὸ οὕτω ἀποσπώμενον προσωπικὸν βοηθεῖ τὸν Προϊστάμενον τῆς Ὑπηρεσίας Ἐλέγχου (Ἐπόπτην τῶν Ἔργων) καὶ εἰσηγεῖται εἰς αὐτὸν πᾶν ζήτημα σχετικὸν πρὸς τὸν ἔλεγχον καὶ τὴν ἐποπτείαν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἐν τῇ διὰ τοῦ παρόντος νόμου κωρουμένῃ συμβάσει προβλεπομένων ἔργων.

2. Ὁ Ὑπουργὸς Διοικητὴς τῆς Πρωτευούσης δύναται νὰ ἀποφασίσῃ τὴν εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης καταβολὴν μηνιαίου ἐπιδόματος περιλαμβάνοντος οἱανδήποτε ἀποζημίωσιν τοῦ κατὰ τὰ ἄνω ἀποσπωμένου προσωπικοῦ (ὁδοιπορικὰ ἔξοδα, ἡμερησίας ἀποζημιώσεις κλπ.) καθορίζων ἅμα καὶ τὸ ποσὸν τοῦ τοιούτου ἐπιδόματος.

3. Ἐὰν καὶ ἐφ' ὅσον ἤθελε καταργηθῇ ἡ κατὰ τ' ἀνωτέρω Ὑπηρεσία Ἐλέγχου, δύνανται νὰ συστηθῇ νέα τοιαύτη διὰ Βασ. Διατάγματος, προκαλουμένου, προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ-Διοικητοῦ Πρωτευούσης καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν συμφώνως τῷ ἐδ. 4 τοῦ ἄρθρου 11 τῆς διὰ τοῦ παρόντος κωρουμένης συμβάσεως. Διὰ τοῦ Β. Διατάγματος τούτου θέλουσι καθορισθῇ αἱ θέσεις, αἱ ἀποδοχαί, αἱ ἀρμοδιότητες, τὰ καθήκοντα καὶ τὰ τῆς ὀργανώσεως καὶ λειτουργίας ἐν γένει τῆς τοιαύτης Ὑπηρεσίας.

Αἱ δαπάναι τῆς νέας ταύτης Ὑπηρεσίας, αἱ ἀφορῶσαι οἱασδήποτε φύσεως μισθούς, ἐπιδόματα καὶ ἐν γένει ἀποζημιώσεων προσωπικοῦ τῆς τοιαύτης Ὑπηρεσίας ἐγγράφονται εἰς τὸν προϋπολογισμὸν τῶν ἐξόδων τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης, τῶν λοιπῶν πάσης φύσεως δαπανῶν τῆς αὐτῆς Ὑπηρεσίας βαρυνουσῶν τὴν «ἀξίαν τῶν ἔργων» καὶ ἐγγραφομένων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς ἰδιαίτερον λογ)σμὸν μὴ δικαιουμένου ὅμως τοῦ Ἀναδόχου ποσοστῶν γενικῶν ἐξόδων καὶ ἐργολαβικοῦ ὀφέλους ἐπ' αὐτῶν.

4. Τῆς συμφώνως τῷ ἀπὸ 28 Ἀπριλίου—14 Μαΐου 1936 Β.Δ. «περὶ τῆς Ὑπηρεσίας Ἐλέγχου Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων». προβλεπομένης Ὑπηρεσίας Ἐλέγχου, προϊστάται Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς ἢ Ἐπιθεωρητὴς Δημοσίων Ἔργων. Ὁμοίως ἐν περιπτώσει καταργήσεως τῆς Ὑπηρεσίας ταύτης καὶ ἐφαρμογῆς τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου τοῦ παρόντος ἄρθρου, τοποθετεῖται ὡς Προϊστάμενος τῆς σχετικῆς Ὑπηρεσίας, Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς ἢ Ἐπιθεωρητὴς Δημοσίων Ἔργων, ἀποσπώμενος διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Συγκοινωνίας καὶ Ὑπουργοῦ-Διοικητοῦ Πρωτευούσης ἢΜηχανικὸς τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης ἀποσπώμενος δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ-Διοικητοῦ Πρωτευούσης ἢ καὶ ἰδιώτης εἰδικὸς Μηχανικός, εἰοριζόμενος δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ-Διοικητοῦ Πρωτευούσης.

Ἄρθρον 10.

Ἐντὸς δέκα πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος νόμου ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλῃ δήλωσιν εἰς τὸν ἐργοδότην περὶ ἀποδοχῆς ἢ μὴ τῶν διὰ τοῦ παρόντος Νόμου ἐπερχομένων τροποποιήσεων εἰς τοὺς ὅρους τῆς δι' αὐτοῦ κωρουμένης συμβάσεως.

Ἄρθρον 11.

Διὰ Βασιλικῶν Διαταγμάτων ἐκδοθησομένων ἐπὶ τῇ προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ-Διοικητοῦ Πρωτευούσης, καθορισθήσονται αἱ τυχὸν ἀναγκαῖαι λεπτομέρειαι πρὸς ἐκτελεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 24 Δεκεμβρίου 1939.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον

Ὁ Πρόεδρος

Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

Τὰ Μέλη

ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ, ΑΝΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΗΛ. ΚΡΙΜΠΑΣ, Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Σ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΔΗΣ, Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ, Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΚΟΤΖΙΑΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Δεκεμβρίου 1939.

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς

ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Περὶ κατασκευῆς τοῦ κεντρικοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ καὶ συναφῶν ἀποχετευτικῶν ἔργων τοῦ δικτύου ὑπονόμων Ἀθηνῶν Πειραιῶς καὶ Περιχώρων.

Μεταξὺ ἀφ' ἑνὸς τοῦ κ. Κωνσταντ. Γ. Κοτζιᾶ, Ὑπουργοῦ Διοικητοῦ τῆς Πρωτευούσης, κατοίκου Ἀθηνῶν, ἐνεργοῦντος ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς ἐκπροσώπου τῆς Διοικήσεως τῆς Πρωτευούσης, ἀφ' ἑτέρου τῶν κ. κ. Ἀριστοτέλους Σακελλαροπούλου, Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρίας Ὑπονόμων καὶ Νόρμαν Σίσσον, Γενικοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς, κατοίκων Ἀθηνῶν, ὡς ἐκπροσωπούντων τὴν Ἀνώνυμον Ἑλληνικὴν Ἑταιρίαν Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν Πειραιῶς καὶ Περιχώρων αὐτῶν Α. Ε., συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 23 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς εἰρημένης Ἑταιρίας καὶ τὴν ἀπὸ 24 Ἰουλίου 1939 ἀπόφασιν τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου, καὶ ἐκ τρίτου τοῦ κ. Ἀνδρέα Ἀποστολίδου, κατοίκου Ψυχικοῦ. Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὡς ἐκπροσωποῦντος τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον, συνεφωνήθησαν τὰ κάτωθι :

Ἄρθρον 1.

Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς Συμβάσεως.

1. Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς παρούσης Συμβάσεως εἶναι ἡ κατὰ τοὺς ἑπομένους ὅρους κατασκευὴ τῶν κάτωθι ἔργων τῶν συναφῶν πρὸς τὸ δίκτυον Ἀθηνῶν Πειραιῶς καὶ Περιχώων αὐτῶν.

1) Τοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ (τερμα ὁδοῦ Πατησίων) μέχρι τῆς ἐκβολῆς παρὰ τὸ ἀκρωτήριον Ἀκροκέραμος.

2) Τῆς διευθετήσεως τοῦ χειμάρρου Προφήτου Δανιήλ.

3) Τῶν ἀγωγῶν ἐκχειλιστῶν ζωνῶν παντορροϊκοῦ συστήματος Ζ 1, Θ, Δ.

4) Τοῦ συλλεκτῆρος ζώνης παντορροϊκοῦ συστήματος Δ 1.

5) Τοῦ συλλεκτῆρος ζώνης παντορροϊκοῦ συστήματος Ζ 1 μέχρι ὑπονόμου ὁδοῦ Κυψέλης.

6) Τμήματος τοῦ συλλεκτῆρος παντορροϊκοῦ συστήματος ζώνης Θ.

7) Τοῦ συλλεκτῆρος ὁμβρίων ζώνης Α Ε περιοχῆς Σμύρνης Καλλιθέας.

8) Τῆς διευθετήσεως χειμάρρων Κορυδαλλοῦ καὶ Αἰγάλεω.

9) Τῆς ἐπεκτάσεως διευθετήσεως Ἰλισσοῦ μέχρι γεφύρας Τροχιοδρόμων.

10) Τοῦ καταθλιπτικοῦ ἀγωγοῦ δικτύου ἀκαθάρτων περιοχῆς Σούδας Ν. Φαλήρου, ἀπὸ τῆς ὑπογείου δεξαμενῆς μέχρι τοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ.

11) Τοῦ ἑνωτικοῦ τμήματος συλλεκτῆρος ἀκαθάρτων περιοχῆς Ἰλισσοῦ μετὰ τοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ.

12) Τῶν συλλεκτήρων ἀκαθάρτων ζωνῶν λδ 1, λδ 2, λζ 1 λζ 2 καὶ λη (περιοχῆς Πειραιῶς, Κοκκινιᾶς κλπ.).

13) Τῶν ἔργων ἀποχετεύσεως τῆς περιοχῆς λιμενίσκου Ζέας (Πασσαλιμάνι) καὶ Μουνυχίας (Τουρκολίμανο).

14) Ὡς καὶ παντὸς ἄλλου ἔργου ἀπαραιτήτου διὰ τὴν συμπλήρωσιν καὶ λειτουργίαν τῶν ἀνωτέρω ἀναφερομένων ἔργων ἢ καὶ τῶν ὑπὸ ἐκτέλεσιν ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἀναδόχου τοιούτων. δυνάμει τῆς ὑπὸ τοῦ ἀπὸ 22)23 Ἰανουαρίου 1936 Ἀναγκαστικοῦ Νόμου κυρωθείσης συμβάσεως ὡς καὶ τῆς μετὰ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 13717 τῆς 18 Νοεμβρίου 1937 συμβολαιογραφικῆς πράξεως τῶν Συμβολαιογράφων Δ. Δημοκωστούλα καὶ Ι. Οἰκονομοπούλου.

Κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Διοικητοῦ Πρωτευούσης δύναται νὰ παραλείπεται ἡ κατασκευὴ ἔργου τινὸς ἐκ τῶν ὡς ἀνωτέρω ὁριζομένων. κατασκευαζομένου ἀντ' αὐτοῦ ἑτέρου τοιούτου. ὑποδεικνυομένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Διοικητοῦ Πρωτευούσης.

2. Διὰ τὴν πληρωμὴν τῷ ἀναδόχῳ πάσης δαπάνης προβλεπομένης ὑπὸ τῆς παρούσης συμβάσεως δι' ἐκτέλεσιν τῶν ἐν ἐδαφίῳ 1 ἔργων, ἀποζημιώσεων δι' ἀπαλλοτριώσεις, ἀμοιβὴν μελετῶν, δαπανῶν, ἐλέγχου. δαπανῶν συντηρήσεως, κατὰ τὸ ἄρθρον 19 τῆς παρούσης κλπ., θέλει διατεθῇ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ποσὸν δραχμῶν 250 ἑκατομμυρίων. κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν τῇ παρούσῃ ὁριζόμενα.

3 Ἐν περιπτώσει, καθ' ἣν ἤθελε κριθῇ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου. ὅτι τὸ ἀνωτέρω ποσὸν τῶν δραχμῶν 250 ἑκατομμυρίων δὲν ἐπαρκεῖ διὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐν ἐδαφίῳ 1 προβλεπομένων ἔργων, ἢ ὅτι ἀπαιτεῖται ἡ ἐκτέλεσις καὶ ἑτέρων συμπληρωματικῶν ἔργων μὴ περιλαμβανομένων μὲν εἰς τὰ ἐν τῷ αὐτῷ ἐδαφίῳ 1 μνημονευθέντα, ἀναγκαιούντων ὅμως διὰ τὴν ἀρτιωτέραν λειτουργίαν τοῦ κατασκευασθησομένου δικτύου, καὶ ἐφ' ὅσον κατ' ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ταύτας ἐξευρεθῇ ὁποθενδήποτε τὸ ἀπαιτούμενον χρηματικὸν ποσόν. δύναται νὰ αὐξηθῇ τὸ ὡς ἄνω προβλεπόμενον ποσὸν τῶν 250 ἑκατομμυρίων μέχρι πεντήκοντα εἰσέτι ἑκατομμυρίων δραχμῶν Ἡ τοιαύτη ἐπαύξησις γενήσεται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Διοικητοῦ τῆς Πρωτευούσης, ἀνακοινουμένης εἰς τὸν ἀνάδοχον. καὶ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων τούτων ἰσχύουσιν αἱ διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἄρθρον 2.

Μελέται τῶν ἔργων.

1. Ἐπιμελείᾳ τοῦ Ἐργοδότου καὶ ἐντὸς δεκαπενθημέρου ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως θέλουσι τεθῇ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ἀναδόχου αἱ εἰς χεῖρας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου εὑρισκόμεναι καὶ εἰς τὴν κυριότητα αὐτοῦ ἀνήκουσαι μελέται αἱ σχέσιν ἔχουσαι πρὸς τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ μνημονευόμενα πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργα. Τὰς μελέτας ταύτας θέλει ὁ ἀνάδοχος χρησιμοποιήσει διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν περὶ ὧν πρόκειται ἔργων.

2. Αἱ μελέται τῶν ἔργων, αἱ μὴ περιλαμβανόμεναι εἰς τὰς ὑποχρεώσεις τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρείας Κατασκευῆς Ὑπονόμων Α. Π. Π., δυνάμει τῆς διὰ τοῦ Νόμου 5612 κυρωθείσης συμβάσεως, ἀναγκαιοῦσαι ὅμως πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης ἔργων, ἢ παραλλαγαὶ καὶ συμπληρώσεις τῆς ὅλης μελέτης τοῦ δικτύου τῶν ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς—Περιχώρων, ἐκτελεσθήσονται εἴτε παρὰ τοῦ Ἐργοδότου, εἴτε παρὰ τοῦ ἀναδόχου. κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ἐργοδότου.

3. Κατὰ τὴν περίπτωσιν ἐκπονήσεως τῶν μελετῶν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, ἡ συνολικὴ ἀμοιβὴ αὐτοῦ καθορίζεται εἰς 0,90 ο/ο ἐπὶ τῆς ἐν ταῖς μελέταις ταύταις προϋπολογιζομένης ὁλικῆς δαπάνης κατασκευῆς τῶν ἔργων, ὡς ἡ δαπάνη αὕτη τελικῶς θέλει ἐγκριθῇ παρὰ τοῦ ἐργοδότου.

Ἡ ἀμοιβὴ αὕτη καταβληθήσεται τῷ ἀναδόχῳ βάσει ἰδιαιτέρων καταστάσεων, ἐφ' ἧς οὗτος δὲν δικαιοῦται τῶν διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος διὰ τῆς παρούσης Συμβάσεως καθοριζομένων ποσοστῶν.

Ἡ ὡς ἄνω συνολικὴ ἀμοιβὴ τοῦ ἀναδόχου περιλαμβάνει πᾶσαν ὑπ' αὐτοῦ πραγματοποιουμένην οἱασδήποτε φύσεως δαπάνην μισθοὶ προσωπικοῦ, ἡμερομίσθια ἐργατῶν, προμήθεια ὑλικῶν. ὑηχανημάτων γεωμετρήσεως. σχεδιάσεως κλπ.) ἀναγκαιοῦσαν διὰ τὴν πλήρη καὶ τελείαν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν. συνταχθησομένων συμφώνως τῷ κατωτέρω ἐδαφ. 5 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

4. Τροποποιήσεις ἢ τυχὸν ἐλλείψεις μελετῶν ἐκπονηθεισῶν δυνάμει τῆς διὰ τοῦ Νόμου 5612 κυρωθείσης Συμβάσεως. μὴ ὀφειλόμεναι ὅμως εἰς μεταβολὴν τοῦ συστήματος ἀποχετεύσεως. ἐκτελεσθήσονται παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἄνευ ἰδιαιτέρας ἀμοιβῆς του

5. Αἱ μελέται θὰ περιλαμβάνωσι τὰ ἐκ τῶν ἐν τῇ Συμβάσει τῇ κυρωθείσῃ διὰ τοῦ Νόμου 5612 ἀπαιτούμενα στοιχεῖα ἃ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἑκάστοτε ὑποδεικνυόμενα καὶ θὰ ἐγκρίνωνται κατὰ τὰ ἐν τῇ αὐτῇ Συμβάσει καθοριζόμενα.

6. Αἱ παρὰ τοῦ ἐργοδότου ἢ ἀναδόχου ἐκπονηθησόμεναι μελέται θέλουσιν ἀποπερατωθῆ ἐν σχέσει πάντοτε πρὸς τὸ ἐγκεκριμέναν πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, καθοριζομένου πρὸς τοῦτο, κοινῇ συνεννοήσει ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου, τοῦ ἀναγκαίου χρονικοῦ διαστήματος, εἰς τρόπον ὥστε αἱ ὡς ἄνω μελέται νὰ ἔχωσιν τελικῶς ἐγκριθῆ ἕνα τοὐλάχιστον μῆνα πρὸ τῆς κατὰ τὸ πρόγραμμα ἐκτελέσεως προβλεπομένης ἐνάρξεως τῶν ἀντιστοίχων ἔργων. Ἐφ' ὅσον ἡ ὡς ἄνω τελικὴ ἔγκρισις τῶν μελετῶν ἤθελεν συντελεσθῆ ἐκπροθέσμως, ὑπαιτιότητι τοῦ ἐργοδότου, ὁ ἀνάδοχος δύναται νὰ ἀπόσχῃ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἀντιστοίχων ἔργων.

7. Αἱ δαπάναι τῶν μελετῶν εἴτε παρὰ τοῦ ἐργοδότου εἴτε παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἐκπονηθῶσιν αὗται καταβληθήσονται ἐκ τοῦ κατὰ τὸ ἄρθρον 1 τῆς παρούσης ποσοῦ τῶν δραχμῶν 250 ἑκατομμυρίων.

Ἄρθρον 3

Ἀναγκαστικαὶ ἀπαλλοτριώσεις.

1. Τῶν περὶ ὧν ἡ παροῦσα Σύμβασις ἔργων ὄντων δημοσίας ἀνάγκης καὶ ὠφελείας, ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ ἐγκαταστήσῃ τὸν ἀνάδοχον εἰς τὰ γήπεδα ἐφ' ὧν ἐκτελεσθήσονται τὰ ἔργα, προβαίνων ἐν ἀνάγκῃ καὶ εἰς τὴν κατὰ τοὺς κειμένους νόμους ἀναγκαστικὴν ἀπαλλοτρίωσιν τῶν χρησίμων εἰς τὰ ἔργα γηπέδων, καὶ δή, ὁριστικὴν μὲν διὰ τὰ γήπεδα ἐφ' ὧν ἐκτελεσθήσονται τὰ ἔργα, προσωρινὴν δὲ διὰ τὰ γήπεδα τὰ χρησιμοποιηθησόμενα εἴτε διὰ σιδηροδρομικὰς γραμμὰς καὶ ὁδοὺς διὰ μεταφορὰς ἐν γένει, εἴτε πρὸς ἐγκατάστασιν τῶν προσωρινῶν ἀποθηκῶν καὶ ἐργοταξίων, εἴτε πρὸς ἀπόρριψιν λίθων, χωμάτων, εἴτε πρὸς κατασκευὴν ὁδῶν προσπελάσεως κλπ. Ἐὰν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν καὶ συντήρησιν τῶν ἔργων ἤθελεν ἀπαιτηθῆ ἡ προσωρινὴ ἢ ὁριστικὴ σύστασις δουλειῶν διόδου ἢ ἄλλου τινὸς προορισμοῦ ἢ περιεχομένου, εἴτε ἡ ὁριστικὴ ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτρίωσις ὑπαρχουσῶν τυχὸν δουλειῶν βοσκῆς ἢ δικαιωμάτων ἁλιείας καὶ ἀπολήψεως ὕδατος, χρησιμοποιουμένου πρὸς ἀρδευσιν, ἢ ἄλλου τινὸς σκοπόν, εἴτε καὶ οἱωνδήποτε ἄλλων δουλειῶν καὶ δικαιωμάτων καὶ τούτων τὴν ἀναγκαστικὴν σύστασιν δουλείας ἢ ἀπαλλοτρίωσιν ὑποχρεοῦται ἐντὸς τῆς ἐν τῷ κατωτέρῳ ἐδαφίῳ 5 ἀναφερομένης τριμήνου προθεσμίας νὰ προκαλέσῃ ὁ ἐργοδότης.

2. Αἱ κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον ἀναγκαστικαὶ ἀπαλλοτριώσεις γενήσονται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάναις τοῦ ἐργοδότου καὶ συμφώνως πρὸς τὰς περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως ἰσχυούσας διατάξεις, τῆς πληρωμῆς αὐτῶν ἐνεργουμένης ἐκ τοῦ ἐν ἐδαφ. 2 τοῦ ἄρθρου 1 προβλεπομένου ποσοῦ δραχμῶν 250 ἑκατομμυρίων.

3. Ὅπως ἐκτελέσῃ τὴν παρὰ τὰ ἐδάφια 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὑποχρέωσίν του ὁ ἐργοδότης, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς 3 μηνῶν ἀφ' ἧς ἤθελον παραδοθῆ αὐτῷ παρὰ τοῦ ἐργοδότου αἱ μελέται τῶν ἔργων, ὑποβάλῃ εἰς τὴν Διοίκησιν Πρωτευούσης καὶ εἰς τριπλοῦν κτηματολογικὸν διάγραμμα καὶ κτηματολογικὸν πίνακα τῶν διὰ τὰ ἔργα χρησίμων προσωρινῶς ἢ ὁριστικῶς γηπέδων, νοουμένων ὅτι πᾶσαι αἱ σχετικαὶ δαπάναι τῆς ὡς ἄνω ἐργασίας, ἐλεγχόμεναι παρὰ τοῦ ἐργοδότου, θὰ χρεοῦνται εἰς ἰδιαίτερον λογαριασμόν, δικαιουμένου τοῦ ἐργοδότου νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐργασίαν ταύτην δι' ἰδίου προσωπικοῦ. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων ὁ ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται τῶν διὰ Γενικὰ Ἔξοδα καὶ Ὄφελος αὐτοῦ ποσοστῶν.

4. Ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὑποβολῆς τῶν διαγραμμάτων τούτων, ἐγκαταστήσῃ τὸν ἀνάδοχον εἰς τὰ χρήσιμα αὐτῷ γήπεδα καὶ παραδώσῃ εἰς αὐτὸν τὴν σχολαίαν νομὴν αὐτῶν. Ἐὰν τοῦτο δὲν κατορθωθῇ δυνατόν, ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται μόνον τῆς ἀντιστοίχου παρατάσεως τῶν διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων προθεσμιῶν. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν λόγῳ τῶν ὡς ἄνω καθυστερήσεων, πιστοποιουμένων παρὰ τοῦ ἐργοδότου, ἡ παραλαβὴ τοῦ συνόλου τῶν ἔργων προβλέπεται ὅτι θέλει ἐπιβραδυνθῇ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς συμβατικῆς προθεσμίας περατώσεως τούτων, ὁ ἀνάδοχος ἔχει τὸ δικαίωμα, τῇ αἰτήσει του, τῆς διαλύσεως τῆς Συμβάσεως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας εἴκοσι πέντε (25) ἡμερῶν, λογιζομένης ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου πιστοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω καθυστερήσεως.

Ἐν περιπτώσει τῆς τοιαύτης, κατὰ τ' ἀνωτέρω, αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου διαλύσεως τῆς Συμβάσεως, ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς Συμβάσεως, ἐπὶ πλέον δὲ ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ τῷ ἀναδόχῳ ἀφ' ἑνὸς μὲν τας δι' ἓν τρίμηνον δαπανας διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα, καὶ ὡς αὐτοὶ θέλουσι καθορισθῆ, κοινῇ ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου συμφωνίᾳ, ἀφ' ἑτέρου δὲ τ' ἀναλογοῦντα διὰ Γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἐκείνων, ἅτινα τυχόν, κατὰ τὸ τρίμηνον τοῦτο, ἤθελεν ἐκτελέσει οὗτος, ἐντολῇ τοῦ ἐργοδότου.

Ἄρθρον 4.

Προθεσμία ἐνάρξεως καὶ παρατάσεως τῶν ἔργων καὶ παράτασις τούτων.

1. Ἐντὸς 45 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης Συμβάσεως ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται, ὅπως συντάξῃ καὶ ὑποβάλῃ πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἐν ᾧ καθορισθήσεται ἡ ἔναρξις ὡς καὶ ἡ χρονικὴ διάρκεια ἐκτελέσεως ἑκάστου τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 ἀναγραφομένων ἔργων. Τὸ πρόγραμμα τοῦτο θέλει ἐγκριθῆ παρὰ τοῦ ἐργοδότου ἐντὸς 20 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων» ὑποβολῆς του, παρερχομένης δὲ ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης, ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ θεωρήσῃ τοῦτο ὡς ἐγκεκριμένον.

2. Αἱ ἐν τῷ προγράμματι ἐκτελέσεως τῶν ἔργων προθεσμίαι δέον νὰ εἶναι καθωρισμέναι εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐξασφαλίζηται ἡ πλήρης ἀποπεράτωσις τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 ἀναφερομένων ἔργων ἐντὸς πενταετίας ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως αὐτῶν, ὡς ἐνάρξεως λογιζομένης τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 13, θὰ λάβῃ χώραν ἡ πρώτη πρὸς τὸν ἀνάδοχον χρηματικὴ καταβολή.

3. Ἐντὸς 25 ἡμερῶν τὸ βραδύτερον ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ προγράμματος ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ προβῇ εἰς τὴν ἔναρξιν τῆς ἐκτελέσεως τούτων, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὰ διὰ τὴν κανονικὴν πρόοδον τῶν ἐργασιῶν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως χρήσιμα γήπεδα.

4. Αἱ ἐν τῷ προγράμματι ἐκτελέσεως τῶν ἔργων προθεσμίαι δύνανται νὰ παραταθῶσι παρὰ τοῦ ἐργοδότου δι' ἀποφάσεώς του ἐκδιδομένων μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ στηριζομένων ἐπὶ δεδικαιολογημένων αἰτήσεων τοῦ ἀναδόχου.

5. Ἐν περιπτώσει ἐκτελέσεως ἔργου τινὸς δι' ἐργολαβίας ὡς ἡμέρα ἐνάρξεως τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου τούτου θεωρεῖται ἡ ἡμέρα τῆς πρὸς τὸν ἀνάδοχον κοινοποιήσεως τῆς ἐγκρίσεως τῆς δημοπρασίας, ὑπὸ τὸν ὅρον τῆς παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἐγκαίρου προκηρύξεως ταύτης.

6. Εἰς τὴν κατὰ τ' ἀνωτέρω τελικὴν προθεσμίαν περατώσεως τῶν ἔργων δὲν συμπεριλαμβάνονται τὰ χρονικὰ διαστήματα τῶν διακοπῶν αἵτινες δὲν προέρχονται ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ ἀναδόχου, ὁπότε ἡ ὡς ἄνω προθεσμία παρατείνεται ἐπὶ χρονικὸν διάστημα ἴσον πρὸς τὸν καθ' ὃν ἐσημειώθη ἡ διακοπή. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν λόγῳ τῶν ὡς ἄνω διακοπῶν πιστοποιουμένων ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἡ περάτωσις τοῦ συνόλου τῶν ἔργων προβλέπεται ὅτι θέλει ἐπιβραδυνθῇ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς συμβατικῆς προθεσμίας περατώσεως τούτων, ὁ ἀνάδοχος ἔχει τὸ δικαίωμα τῇ αἰτήσει του τῆς διαλύσεως τῆς συμβάσεως, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας εἴκοσι πέντε (25) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου πιστοποιήσεως τῆς ὡς

άνω έπιβραδύνσεως. Έν τῇ περιπτώσει τῆς τοιαύτης διαλύσεως έφαρμόζονται αί διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς συμβάσεως, έπὶ πλέον δὲ ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ τῷ ἀναδόχῳ ἀφ' ἑνὸς μὲν τὰς δι' ἓν τρίμηνον δαπάνας διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα, ὡς αὗται θέλουσι καθορισθῇ κοινῇ ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου συμφωνίᾳ, ἀφ' ἑτέρου δὲ τ' ἀναλογοῦντα διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἐκείνων, ἅτινα τυχὸν κατὰ τὸ τρίμηνον τοῦτο ἤθελεν ἐκτελέσει οὗτος ἐντολῇ τοῦ ἐργοδότου.

7. Ἐὰν περιπτώσει προσθήκης παρὰ τοῦ ἐργοδότου νέων ἔργων, μὴ συμπεριλαμβανομένων εἰς τὸ πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, αἱ ὡς ἄνω προθεσμίαι παρατείνονται κατὰ λογικὸν χρονικὸν διάστημα.

8. Ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται, κατὰ τὴν πρόοδον τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, νὰ τροποποιήσῃ τὸ πρόγραμμα ἐκτελέσεως αὐτῶν, ἐν περιπτώσει ὅμως μὴ συγκαταθέσεως τοῦ ἀναδόχου εἰς τὴν τοιαύτην τροποποίησιν, οὗτος ἀπαλλάσσεται τῆς εὐθύνης τῆς ἐμπροθέσμου ἀποπερατώσεως τῶν ἔργων, ἐφ' ὅσον δι' ἠτιολογημένης ἐκθέσεως ἀποδείξῃ τὴν ἐπερχομένην λόγῳ τῆς τροποποιήσεως βραδύτητα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν, καθορίζων συγχρόνως καὶ ταύτην.

9. Ἐπίσης ὁ ἀνάδοχος πρὸ τῆς ἐκτελέσεως ἑκάστου, σημαντικῆς ἀξίας, ἔργου, ὑποχρεοῦται τῇ ἀπαιτήσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων», νὰ ὑποβάλῃ τούτῳ λεπτομερὲς πρόγραμμα, ἐν ᾧ νὰ καθορίζηται ὁ τρόπος τῆς ἐκτελέσεως, τὰ χρησιμοποιηθησόμενα μηχανήματα καὶ μέσα, τὰ κατασκευασθησόμενα βοηθητικὰ ἔργα καὶ ἐν γένει πᾶν ἀναγκαῖον σχετικὸν στοιχεῖον.

Ἄρθρον 5.

Ἐκτέλεσις τῶν ἔργων. Ἐξασφάλισις τοῦ ἐργοδότου διὰ την ἐντεχνον καὶ οἰκονομικὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν.

1. Ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα συμφώνως πρὸς τὰς ἐγκεκριμένας μελέτας ἢ τὰς μεταγενεστέρας τροποποιήσεις αὐτῶν καὶ τοὺς ὅρους τῆς παρούσης.

2. Ἐπίσης ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα βάσει τῆς συμβατικῆς ἀξίας αὐτῶν, κατὰ τὰ εὐθὺς κατωτέρω εἰδικώτερον διευκρινιζόμενα.

Ἡ συμβατικὴ αὕτη ἀξία ὑπολογισθήσεται μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων βάσει ἀφ' ἑνὸς μὲν τῆς κατὰ τὰ κατωτέρω ἀναλύσεως τιμῶν εἰς ἣν ἐφαρμοσθήσονται ὡς βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων αἱ μέσαι πραγματοποιηθεῖσαι τοιαῦται, εἰς ἃς συνυπολογισθήσονται καὶ τὰ τυχὸν ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἐγκριθέντα ὁδοιπορικὰ τοῦ ἀντιστοίχου προσωπικοῦ, ὑλικῶν δέ, ἐπίσης, αἱ μέσαι πραγματοποιηθεῖσαι ηὐξημέναι κατὰ τὰς δαπάνας ἀποθηκεύσεως, φυλαξεως, ἀσφαλείας, μεταφορᾶς αὐτῶν κλπ. μέχρι τοῦ τόπου τῆς καταναλώσεως αὐτῶν, ἀφ' ἑτέρου δὲ τῶν ποσῶν τῆς ἐργασίας τῶν προκυπτόντων ἐκ τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως.

Ἐὰν αἱ ἀντίστοιχοι γενόμεναι δαπάναι τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἀπολογιστικαί τε καὶ δι' ὑπεργολαβιῶν αἵτινες πάντως καταβληθήσονται τῷ ἀναδόχῳ ὑπερβαίνωσιν τὴν συμβατικὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ἐπὶ τῆς ἐπὶ πλέον ταύτης διαφορᾶς ὁ ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται ἀπολήψεως τοῦ διὰ Γενικὰ Ἔξοδα καὶ Ὄφελος αὐτοῦ καθορισθέντος ποσοστοῦ. Νοεῖται ὅτι ἐκ τῶν γινομένων δαπανῶν θέλει ἐκπεσθῇ ἡ κατόπιν δημοπρασίας ἢ ἐκτιμήσεως πραγματικὴ ἀξία τῶν ὑπολειφθησομένων μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων καὶ ἀνηκόντων εἰς τὸν ἐργοδότην ἐργαλείων, μηχανημάτων, μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ ὑλικῶν, περὶ ὧν τὸ ἐδάφιον 5 τοῦ ἄρθρου 7 τῆς παρούσης.

3. Ὡς ἀνάλυσις τιμῶν διὰ τὸν ὡς ἄνω καθορισμὸν τῆς συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων, διὰ τὴν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου σύγκρισιν θὰ ληφθῇ «ἡ ἀνάλυσις τιμῶν» τῶν μελετῶν τῆς διὰ τοῦ Νόμου 5612 κυρωθείσης συμβάσεως, ἠλαττωμένη κατὰ 4 ο/ο λόγῳ τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 24 τῆς παρούσης ἀπαλλαγῶν τοῦ ἀναδόχου.

4. Δι' ἃ ἔργα ἡ ἐργασίας δὲν ὑπάρχουσιν ἐν τῇ μελέτῃ σχετικαὶ τιμαὶ μονάδος, αὗται καθορισθήσονται συμφώνως πρὸς τὰς ἰσχυούσας διατάξεις τοῦ περὶ ἐκτελέσεως Δημοσίων Ἔργων Διατάγματος.

Ἐννοεῖται οἰκοθεν, ὅτι αἱ ἐν ὕδατι ἐργασίαι, ἡ ἐπισκευὴ ἡ μετασκευὴ παλαιῶν ὑπονόμων, αἱ ἐν σήραγγι ἐργασίαι ἢ εἰδικαὶ τοιαῦται, ὡς καὶ ἐργασίαι ἐκτελεσθησόμεναι εἰς τὰ κεντρικὰ τμήματα τῶν πόλεων, τὰ παρὰ τοῦ ἐργοδότου ἑκάστοτε ἀναγνωρισθησόμενα ὡς τοιαῦτα, ἢ αἱ κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ ἐργοδότου ἐκτελεσθησόμεναι νυκτερινὰι ἐργασίαι, ἐξαιρεθήσονται τῶν περιορισμῶν τοῦ ἐδαφίου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

5. Ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται ὅπως κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, ρυθμίζῃ, ἑκάστοτε τὸν τρόπον ἐκτιμήσεως τῶν εἰς τὴν συμβατικὴν ἀνάλυσιν τιμῶν εἰσερχομένων παραγόντων, ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἁπλοποιήσεως τοῦ ὑπολογισμοῦ τῆς συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων.

Ἄρθρον 6.

Κακοτεχνίαι, ἐλαττωματικὰ ἔργα, ὑπερβάσεις.

1. Πᾶσα κακοτεχνία ἢ ἐλαττωματικῶς ἐκτελεσθὲν ἔργον τοῦ Ἀναδόχου παρατηρούμενα ὑπὸ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς ἢ ὑπὸ τῶν Ἐπιτρόπων προσωρινῆς καὶ ὁριστικῆς παραλαβῆς, μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρονικοῦ ὁρίου καὶ ὑποδεικνυόμενα ἐγγράφως τῷ Ἀναδόχῳ ἐπανορθοῦνται ἢ ἀντικαθίστανται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, ἰδίᾳ δαπάνῃ, ἐφ' ὅσον καὶ καθ' ὃν βαθμὸν τοῦτο κριθῇ ἀναγκαῖον ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου καὶ ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος καθοριζομένου ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου.

2. Πᾶσα ὑπέρβασις τῶν διαστάσεων ἢ τῶν ποσοτήτων τῶν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως χρησιμοποιηθησομένων ὑλικῶν ἐπὶ τῶν ἐκτελεσθησομένων ἔργων, πέραν τῶν καθοριζομένων εἰς τὰς παραδοθησομένας τῷ Ἀναδόχῳ μελέτας ἢ τὰς ἐπενεχθησομένας μεταγενεστέρως τροποποιήσεις τούτων εἴτε ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου εἴτε τῇ ἐγγράφῳ ἐντολῇ τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων, βαρύνουσι τὸν Ἀνάδοχον. Ὁ Ἀνάδοχος ἀπαλλάσσεται πάσης εὐθύνης δι' ὑπερβάσεις τὰς ὁποίας ὑπέδειξεν ἐγγράφως ὡς ἀναγκαίας εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων» καὶ ἐπὶ τῶν ὁποίων ἡ σχετικὴ ἀπόφασις δὲν ἐκοινοποποιήθη αὐτῷ ἐντὸς λογικῆς προθεσμίας μὴ δυναμένης νὰ εἶναι μικροτέρας τῶν (15) δέκα πέντε ἡμερῶν καὶ μείζονος τῶν δύο μηνῶν. Διευκρινίζεται προσέτι ὅτι ὁ Ἀνάδοχος οὐδεμίαν εὐθύνην ἔχει διὰ τὰς ἐπιτευχθησομένας ἀποδόσεις τῶν ὑλικῶν ἢ τὰς δικαιολογουμένας φθορᾶς, ζημίας ἢ απομειώσεις αὐτῶν. Αἱ ἐπιτευχθησόμεναι ἀποδόσεις τῶν ὑλικῶν, ,ὡς καὶ τὰ ποσοστὰ τῶν δικαιολογουμένων φθορῶν, ζημιῶν καὶ ἀπομειώσεων τούτων, καθορίζονται παρὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων», βάσει ἠτιολογημένης αἰτήσεως του Ἀναδόχου.

3. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ Ἀνάδοχος ἀμφισβητεῖ οἱανδήποτε κακοτεχνίαν ἢ ἐλαττωματικότητα οἱουδήποτε ἔργου ἢ ὑπερβάσεις κατὰ τὰ ἐν τοις προηγουμένοις ἐδαφίοις τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζόμενα, ἢ ἀμφισβητῇ τὴν σχετικῶς πρὸς ταῦτα εὐθύνην του, ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δεκαπενθημέρου ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας ὑποβάλῃ εἰς τὸν ἐργοδότην τὰς ἐνστάσεις ἢ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ, ἐφ' ὧν ὁ Ἐργοδότης ἀποφαίνεται ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῶν ἐν λόγῳ ἐνστάσεων ἢ ἀντιρρήσεων. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ἀποφαίνεται ἡ κατα τὸ ἄρθρον 21 Διαιτησία.

Ἄρθρον 7.

1. Διὰ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν τῶν διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων, ὁ μὲν Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐξεύρῃ ἀγοράζων ἢ ἐνοικιάζων, συμφώνως πρὸς τὰ κατωτέρω, πάντα τὰ ἀπαιτηθησόμενα μηχανήματα, ἐργαλεῖα ὡς καὶ παντὸς εἴδους μεταφορικὰ μέσα, ἐκσκαφεῖς καὶ ἐξαρτήματα τούτων δι' ἐκσκαφὰς ἐν ξηρῷ καὶ ἐν ὕδατι, σιδηροδρομικὰς γραμμὰς καὶ ντεκωβὶλ μετὰ πάντων

τῶν ἀναγκαιούντων ὑλικῶν, μηχανῶν καὶ ἐργαλείων πρὸς λειτουργείαν των καὶ ἐν γένει πασαν χρήσιμον μηχανικὴν ἐγκατάστασιν σια την τελείαν καὶ ἀπρόσκοπτον κατασκευὴν καὶ ἀποπερατωσιν των ἔργων, μεταφερων πάντα ταῦτα επὶ τόπου τῶν ἔργων και προβαινων εἰς τὴν ἐγκατάστασιν αὐτῶν, ὡς επίσης να εξευρῃ καὶ διαθέσῃ απαν τὸ διὰ τὴν κατασκευὴν των ἔργων αναγκαιον ἐργατικὸν και τεχνικὸν προσωπικόν, ὁ δε Ἐργοδότης αναλαμβανει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διαθέσῃ τοὺς διὰ την τοποθετησιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων καὶ ἐγκαταστασεων απαιτηθησομένους χώρους καὶ νὰ παράσχῃ απάσας τὰς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὁριζομένας ἀποζημιώσεις του Ἀναδόχου, κατὰ τὰ ἐν τοῖς κατωτερω λεπτομερῶς καθοριζόμενα.

2. Ὁ Ἀναδοχος ὑποχρεοῦται νὰ χρησιμοποιῇ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων πάντα τὰ εἰς την κυριότητα τοῦ ἐργοδότου ἀνήκοντα μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικὰ καὶ ἐφόδια ἐν γένει, παραλαμβάνων αυτὰ διὰ πρωτοκόλλου ἐκ τοῦ παρὰ τοῦ Ἐργοδότου καθορισθησομένου τόπου καὶ ἐπιθεωρῶν, ἐπισκευάζων καὶ μεταφέρων αὐτὰ εἰς τὸν τόπον τῆς ἐργασίας εἰς βάρος τῶν ἔργων, τῶν σχετικῶν δαπανῶν καταλογιζομένων εἰς «ἀξίαν ἔργων» καὶ Γενικὰ Ἔξοδα, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις των ἄρθρων 16 καὶ 17 τῆς παρούσης.

3. Ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ εἶδος τῶν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου χρησιμοποιηθησομένων μηχανημάτων καὶ μεταφορικῶν μέσων, ντεκωβίλ καὶ ἐξαρτημάτων τῶν ἀνωτέρω, θέλει καθορισθῇ διὰ πίνακος συνυποβληθησομένου παρὰ τούτου μετὰ τοῦ προγράμματος ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἡ δὲ προμήθεια ἡ ἐνοικιασις τούτων θέλει λαμβάνῃ χώραν κατὰ τὴν πρόοδον τῶν ἐργασιῶν καὶ ἀναλόγως τῶν παρουσιαζομένων ἀναγκῶν, βάσει προτάσεων ἐγκαίρως ὑποβαλλομένων παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, στηριζομένων πάντοτε ἐπὶ τοῦ γενικοῦ προγράμματος τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων καὶ ἐγκρινομένων παρὰ τοῦ Ἐργοδότου. Οἰκοθεν νοεῖται ὅτι εἰς τὸν κατὰ τ' ἀνωτέρω καθοριζόμενον ἀριθμὸν τῶν μηχανημάτων κλπ. θὰ περιλαμβάνωνται καὶ τὰ παρὰ τοῦ Ἐργοδότου χορηγηθησόμενα τοιαῦτα, ἐφ' ὅσον ταῦτα θέλουσι παραδίδεσθαι ἐγκαίρως.

4. Ὁ ἀνωτέρω πίναξ δύναται νὰ συμπληρωθῇ καὶ μεταγενεστέρως κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀναδόχου, κατὰ τὴν απόλυτον κρίσιν τοῦ Ἐργοδότου.

5. Ἅπαντα τὰ μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικά, ἐγκαταστάσεις καὶ λοιπὰ ἐφόδια, προμηθευθέντα ἢ κατασκευασθέντα παρὰ τοῦ Ἀναδόχου καὶ ὧν ἡ δαπάνη κατελογίσθη εἰς τὴν «ἀξίαν τῶν ἔργων», ἀποτελοῦντα περιουσίαν τοῦ Ἐργοδότου, παραδοθήσονται αὐτῷ διὰ πρωτοκόλλου μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων, ἐν καλῇ καταστάσει συντηρήσεως, τοῦ Ἀναδόχου ὑπέχοντος πᾶσαν εὐθύνην διὰ τὰς προσγενομένας φθορὰς, πλὴν τῶν ὀφειλομένων εἰς τὴν συνήθη χρῆσιν ἢ ἀνωτέραν βίαν, ὡς καὶ διὰ τὰς ἀπωλείας αἵτινες ἀποδεδειγμένως ἦτο δυνατὸν νὰ προβλεφθῶσι καὶ νὰ προληφθῶσι.

Διὰ τὰ αὐτὰ ὡς ἄνω εἴδη, ὧν ἡ δαπάνη τῆς προμηθείας δὲν κατελογίσθη εἰς τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων καὶ ἅτινα δὲν ἀποτελοῦσι περιουσίαν τοῦ Ἐργοδότου, ἀλλὰ τοῦ Ἀναδόχου, ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος ὅπως πρὸ τῆς παραλαβῆς αὐτῶν, ἐκτελωνίσῃ ταῦτα, καταβάλλων τοὺς κεκανονισμένους εἰσαγωγικοὺς δασμοὺς (ἄρθρον 5 τοῦ Αν. Νόμου 896)37).

Ἐν τῇ προκειμένῃ περιπτώσει ὁ Ἐπόπτης τῶν Ἔργων ὑποχρεοῦται ὅπως μὴ ἐπιτρέψῃ τὴν παράδοσιν τῶν εἰδῶν τούτων. Ἂν μὴ παρασχεθῇ αὐτῷ ἡ ἄδεια παραδόσεως τοῦ ἁρμοδίου Τελωνείου καὶ ἀποδεικτικὸν πληρωμῆς τῶν εἰσαγωγικῶν δασμῶν.

Ἄρθρον 8.

Ἀγορὰ ἢ μίσθωσις μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν.

1. Ἡ ἀγορὰ ἢ μίσθωσις πάντων τῶν διὰ τὰ ἐκτελεσθησόμενα ἔργα ἀναγκαιούντων μηχανημάτων, ἐφοδίων, ἐργαλείων, ὑλικῶν κλπ. ἔκ τε τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, διενεργεῖται διὰ δημοσίου συναγωνισμοῦ, ἐπιμελείᾳ καὶ φροντίδι τοῦ Ἀναδόχου, ὅστις συντάσσει τὴν διακήρυξιν καὶ συγγραφὴν τῶν ὑποχρεώσεων καὶ ὑποβάλλει ταύτην πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων». Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ συναγωνισμοῦ μεθ' ὅλων τῶν προσφορῶν καὶ δικαιολογητικῶν καὶ τῆς ἐπὶ τούτου γνώμης τοῦ Ἀναδόχου, ὑποβάλλονται πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων».

2. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποχρεοῦται νὰ ἀποφανθῇ ἐντὸς (10) δέκα ἡμερῶν, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ἀγορᾶς ἢ μισθώσεως ὑλικῶν, ἐργαλείων, ἐφοδίων κλπ. ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ, ἐντὸς δὲ μηνὸς ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ οἱασδήποτε προμηθείας ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀμφότεραι αἱ ἀνωτέρω προθεσμίαι ἄρχονται ἀπὸ τῆς εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» παραδόσεως ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον σχετικῶν τοῦ συναγωνισμοῦ. Τῶν προθεσμιῶν τούτων παρερχομένων ἀπράκτων, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν συμπρασίαν, ἀναλαμβάνων ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην διὰ τὴν καλὴν ποιότητα τῶν ὑλικῶν καὶ τὴν ἀρτίαν κατάστασιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων.

3. Ἐὰν ἡ ἀξία τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω μηχανημάτων, ἐφοδίων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν εἶναι κατωτέρα τῶν δραχμῶν 30.000 ἢ τὸ μηνιαῖον μίσθωμα αὐτῶν κατώτερον τῶν δραχμῶν 5.000 ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προέλθῃ εἰς τὴν ἀγορὰν ἢ ἐνοικίασιν αὐτῶν ἄνευ οὐδεμιᾶς διατυπώσεως αὐτῶν, πλὴν τῆς ὑποβολῆς εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων» πίνακος περιλαμβάνοντος τρεῖς (3) τοὐλάχιστον προσφορὰς, τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων», δικαιουμένου νὰ ἐπιβάλῃ καὶ τὴν διὰ προχείρου συναγωνισμοῦ προμήθειαν ἢ ἐνοικίασιν αὐτῶν. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δεκαημέρου ἀποφανθῇ περὶ τῆς κατὰ τὴν κρίσιν του καλλιτέρας προσφορᾶς δικαιούμενος καὶ ἁπάσας νὰ ἀπορρίψῃ. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἀνωτέρω δεκαημέρου προθεσμίας, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προκρίνῃ τὸν τελευταῖον μειοδότην, ἀναθέτων εἰς τοῦτον τὴν προμήθειαν ἢ ἐνοικίασιν. Εἰς τὰς διατυπώσεις ταύτας δὲν ὑπάγονται προμήθειαι μὴ ὑπερβαίνουσαι το ποσὸν τῶν δραχμῶν 5.000 διὰ προμήθειαν ἢ καὶ δραχμῶν 1.000 διὰ μηνιαίαν μίσθωσιν, εἰς ἃς ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ προβαίνῃ ἀπ' εὐθείας.

4. Εἰς τὰς ὡς ἄνω προμηθείας νοοῦνται μόνον προμήθειαι εἰδῶν, ὧν τὸ ἐτησίως διὰ τὰ ἔργα ἀπαιτηθησόμενον ποσὸν ἔχει ἀξίαν μικροτέραν τῶν δραχμῶν 30.000 οὐχὶ ὅμως καὶ τμηματικαὶ προμήθειαι εἰδῶν, ὧν τὸ ἐτήσιον ἀπαιτηθησόμενον ποσὸν ὑπερβαίνει τὰς 30.000 δραχμῶν.

5. Ἐν περιπτώσει ἐπειγούσης ἀνάγκης προμηθείας εἰδῶν ἀξίας ἀνωτέρας ἐτησίως τῶν δραχμῶν 30.000 ἢ τοιούτων εἰδικῆς φύσεως, ὡς ἀνταλλακτικῶν μηχανημάτων, κλπ., δύναται ὁ Ἐργοδότης, τῇ εἰσηγήσει τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων καὶ κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀναδόχου, νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἄνευ δημοπρασίας προμήθειαν αὐτῶν.

6. Προμήθειαι εἰδῶν ἀξίας μικροτέρας τῶν δραχ. 30.000 δύνανται ἔνεκεν ἐπειγούσης ἀνάγκης, τῇ ἐγκρίσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων», νὰ ἐνεργηθῶσι παρὰ τοῦ Ἀναδόχου τῇ συμπράξει τῶν ὑπαλλήλων τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου».

7. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μεριμνᾷ ἐγκαίρως περὶ τῆς προμηθείας τῶν ἀπαιτηθησομένων εἰδῶν, ἵνα παρέχηται ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος, πρὸς ἐπίτευξιν καλλιτέρων τιμῶν.

8. Πάντα τὰ μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικὰ καὶ ἐφόδια θὰ χρεῶνται εἰς τὰς ἀποθήκας κατὰ κατηγορίας, εἰς ἰδιαιτέρους λογαριασμοὺς καὶ θὰ διατίθενται εἰς τὰ ἔργα, μόνον κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως πρὸς τὰς ἀποθήκας τῶν προϊσταμένων τῶν ἔργων μηχανικῶν. Θὰ τηρῶνται δὲ ἐπιμελῶς βιβλία κινήσεως τῶν ὑλικῶν, κατὰ σύστημα τῆς ἐγκρίσεως τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων», οὕτως ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας παρακολούθησις καὶ ὁ ἔλεγχος τῆς διαχειρίσεως

τῶν διαφόρων ὑλικῶν. Ἀνὰ ἑξάμηνον θὰ ἐνεργῆται πλήρης ἀπογραφὴ τῶν ἐν ταῖς ἀποθήκαις εὑρισκομένων ὑλικῶν, τῇ συμμετοχῇ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

9. Κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ἐργοδότου, ἐκδιδομένης μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, ἐπιτρέπεται ἡ ἀγορὰ ἢ ἐνοικίασις μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων ἀναγκαιουσῶν διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν, κατεργασίαν ὑλικῶν ἢ τὴν συντήρησιν καὶ ἐπισκευὴν μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

Ἄρθρον 9.

Ὑπεργολαβίαι.

1. Ὁ Ἐργοδότης δικαιοῦται νὰ ἐπιβάλῃ τῷ Ἀναδόχῳ τὴν δι' ὑπεργολαβιῶν ἐκτέλεσιν αὐτοτελῶν ἔργων, μεταφορῶν καὶ ἐργασιῶν ἐν γένει, προμηθείας ὑλικῶν, μεταφορὰν μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν, χωματισμῶν κλπ. ἐξαιρέσει τῆς τοποθετήσεως καὶ τῆς συνδέσεως τῶν ἀγωγῶν τῶν κατασκευασθησομένων ἐντὸς τῶν πρὸς τοποθέτησιν τούτων ἐκσκαφῶν, ὡς καὶ τῶν φρεατίων ἐπισκέψεως τῶν ἀγωγῶν δι' ἃς ἐργασίας ἡ δι' ἐργολαβίας κατασκευὴ θὰ γίνεται τῇ συγκαταθέσει καὶ τοῦ Ἀναδόχου.

2. Ἐν τῇ τοιούτῳ τρόπῳ ἐκτελέσει τῶν ἔργων ὁ Ἀνάδοχος προκηρύσσει δημοπρασίαν, βάσει προκηρύξεων, μελετῶν καὶ συγγραφῶν ὑποχρεώσεων παρ' αὐτοῦ συντασσομένων καὶ ἐγκρινομένων παρὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

3. Τὰ προσόντα τῶν συναγωνισθησομένων ὑπεργολαβῶν, τὰ προσκομισθησόμενα δικαιολογητικὰ συμμετοχῆς των εἰς τὴν δημοπρασίαν, ὁ τρόπος διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας καὶ ἐν γένει πᾶσα ἄλλη σχετικὴ λεπτομέρεια, θὰ κανονίζηται ἑκάστοτε εἰς τὰς οἰκείας προκηρύξεις.

4. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς δημοπρασίας μετὰ τῶν προσφορῶν τούτων ὑποβάλλει ὁ Ἀνάδοχος πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων», ὅστις ὑποχρεοῦται ἐντὸς δέκα πέντε (15) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς αὐτῷ τῶν σχετικῶν τῆς δημοπρασίας νὰ ἐγκρίνῃ τοῦτο, δικαιούμενος νὰ ἀπορρίψῃ καὶ πάσας τὰς προσφοράς. Τῆς ὡς ἄνω δεκαπενθημέρου προθεσμίας παρερχομένης ἀπράκτου, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην, κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν.

5. Ἐὰν ἡ ἀξία τοῦ ἐκτελεσθησομένου ἔργου εἶναι κατωτέρα τῶν δραχμῶν 30.000 ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ἀναθέσῃ ταύτην εἰς ὑπεργολάβον ἄνευ οὐδεμιᾶς ἄλλης διατυπώσεως πλὴν τῆς ὑποβολῆς δύο τοὐλάχιστον προσφορῶν εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων», ὅστις ὑποχρεοῦται ἐντὸς ὀκταημέρου νὰ ἀποφανθῇ ἐπὶ τῆς καλλιτέρας προσφορᾶς, δικαιούμενος ἢ ἁπάσας νὰ ἀπορρίψῃ ἢ νὰ ζητήσῃ τὴν ὑποβολὴν καὶ ἑτέρων προσφορῶν, ἢ νὰ ἐπιβάλῃ τὴν ἐνέργειαν προχείρου συναγωνισμοῦ. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ὀκταημέρου προθεσμίας, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην, κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν.

Νοεῖται οἴκοθεν ὅτι, ἔργα ἢ ἐργασίαι ἀξίας ἄνω τῶν δραχμῶν 30.000 κατ' αὐτοτελὲς ἔργον δὲν δύνανται νὰ ἐκτελεσθῶσι διὰ τοῦ τρόπου τούτου.

6. Οἱ ὑπεργολάβοι κατὰ ῥητῶς ἐν τῇ μετ' αὐτῶν συμβάσει ἀναγραφομένην ῥήτραν, ἀναλαμβάνουσι πλήρη τὴν εὐθύνην ἀπέναντι τοῦ τε Ἀναδόχου καὶ τοῦ Ἐργοδότου διὰ τὴν συμφώνως πρὸς τὰς ἐγκρινομένας μελέτας, διαγράμματα καὶ συγγραφὰς ὑποχρεώσεων, καλήν, τελείαν καὶ ἔντεχνον τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν, χωρὶς ἐκ τούτου νὰ ἀποβάλῃ ὁ Ἀνάδοχος τὴν διὰ τὴν τοιαύτην ἐκτέλεσιν εὐθύνην αὐτοῦ. Ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ διαλύσῃ πᾶσαν ὑπεργολαβίαν, ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότου, λόγῳ κακῆς καὶ παρὰ τὸ συμφέρον τοῦ ἔργου ἐνεργείας τῶν ὑπεργολάβων.

7. Ὀφειλαὶ ὑπεργολάβων ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ἢ σχέσεως πρὸς τρίτους, ἐργάτας, τεχνίτας, προσωπικὸν ἐν γένει, ἢ προμηθευτὰς προκύπτουσαι δὲ ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῶν εἰς αὐτοὺς ἀνατεθέντων ἔργων ἢ ἐργασιῶν, βαρύνουσι τούτους, ἰσχυουσῶν τῶν διαταξέων τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ «περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων» Διατάγματος, τοῦ τε Ἐργοδότου καὶ τοῦ Ἀναδόχου οὐδεμίαν ὑπεχόντων εὐθύνην, ἐφ' ὅσον ἐξεπληρώσαν τὰς πρὸς τοὺς ὑπεργολάβους τούτους ἐκ τῆς Συμβάσεως καὶ τῶν σχετικῶν συγγραφῶν ὑποχρεώσεων απορρεούσας ὑποχρεώσεις των.

8. Ἔργα ἢ ἐργασίαι συναφεῖς πρὸς τὰ ἔργα τῆς παρούσης Συμβάσεως, θίγοντα ἐγκαταστάσεις Ἑταιρειῶν, συγκοινωνιῶν, φωτισμοῦ, ὑδρεύσεως κλπ. καὶ ὧν ἡ κατασκευὴ ἤθελε κριθῇ ὡς ἀπαιτοῦσα ἰδιαιτέραν εἰδικότητα, δύνανται νὰ ἀνατεθῶσιν, ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότου, κατ' ἀποκοπήν, ἢ ἄλλως πως εἰς τὰς ἐνδιαφερομένας Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 10.

Προσωπικὸν τοῦ ἀναδόχου

1. Ἐξαιρέσει πέντε ἐν τῷ συνόλῳ ἀλλοδαπῶν εἰδικῶν Μηχανικῶν τε καὶ ἐμπειροτεχνῶν, οὓς ὁ ἀνάδοχος δύναται νὰ ἀπασχολήσῃ εἰς τὴν μελέτην καὶ ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, ἅπαν τὸ λοιπὸν τεχνικον καὶ ἐργατικὸν προσωπικὸν, ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος ὅπως προσλαμβάνῃ μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, οἵτινες πρέπει νὰ ὦσι πεπειραμένοι εἰς τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας, δι' ὃ προορίζονται, τοῦ ἑνὸς πέμπτου τοὐλάχιστον προσλαμβανομένου ἐκ παλαιῶν πολεμιστῶν καὶ ἐφέδρων, ἐφ' ὅσον ὑπάρχουσι τοιοῦτοι κατάλληλοι κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Ἀναδόχου.

2. Τῶν ἔργων ἐκτελουμένων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου δια λογαριασμον μὲν τοῦ Ἐργοδότου, ἀλλὰ ὑπὸ ἰδίαν αὐτοῦ ευθύνην, δὲν ἰσχύουσιν αἱ διατάξεις :

α) Τοῦ Νόμου 4180 τῆς 25)25 Ἰουνίου 1929 «περὶ κυρώσεως τοῦ Ν. Δ. τῆς 11)22 Μαΐου 1929 περὶ ὑποχρεωτικῆς προσλήψεως ἐφέδρων ὑπὸ ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ προτιμήσεως αὐτῶν εἰς Δημοσίας Ὑπηρεσίας καὶ Δημοσίους Ὀργανισμοὺς» ὡς καὶ τοῦ εἰς ἐκτέλεσιν αὐτοῦ ἀπὸ 21 Αὐγούστου 1930 Διατάγματος.

β) Τῶν Νόμων 4881 τῆς 5)9 Μαρτιου 1931, 5355 τῆς 30)31 Μαρτίου 1932, 5632 τῆς 16)17 Ιουνίου 1932, 5776 τῆς 15)19 Σεπτεμβριου 1933, ἁπάντων συμπληρούντων ἢ τροποποιούντων τὸν ὡς ἄνω Νόμον 4180.

γ) Τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Νόμου τῆς 28)31 Ὀκτωβρίου 1935 «περὶ προστασίας ἐφέδρων παλαιῶν πολεμιστῶν» ὡς καὶ πάντων τῶν συμπληρούντων ἢ τροποποιούντων τοῦτον μεταγενεστέρως Νόμων καὶ εἰδικώτερον τοῦ ἀπὸ 2)23)24 Ἰανουαρίου 1936 Ἀναγκ. Νόμου «περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀπὸ 28)31 Ὀκτωβρίου 1936 Ἀναγκαστικοῦ Νόμου «περὶ προστασίας ἐφέδρων παλαιῶν πολεμιστῶν», τοῦ ὑπ' ἀριθ. 244 1936 Ἀναγκαστικοῦ Νόμου «περὶ τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καὶ καταργήσεως διατάξεων τοῦ ἀπὸ 28)31 Ὀκτωβρίου 1935 Ἀναγκαστικοῦ Νόμου περὶ προστασίας ἐφέδρων παλαιῶν πολεμιστῶν», καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 771 1937 Ἀναγκαστικοῦ Νόμου «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῆς περὶ προστασίας ἐφέδρων παλαιῶν πολεμιστῶν νομοθεσίας καὶ ἐνδεικτικῆς ἑρμηνείας ἑνίων διατάξεων αὐτῆς».

δ) Οἱαδήποτε ἄλλη διάταξις σχέσιν ἔχουσα πρὸς τὰ θέματα, ἅτινα ἀφοροῦν αἱ ἀνωτέρω α ἕως καὶ γ παρατιθέμενοι νόμοι, εἴτε πρὸ εἴτε μετὰ τὴν ἰσχὺν τῆς παρούσης συμβάσεως θεσπιζομένη.

ε) Ἡ μὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἀνωτέρω α ἕως καὶ δ διατάξεων ἀφορᾷ ἅπαν ἀνεξαιρέτως τὸ προσωπικὸν τοῦ Ἀναδόχου ἀδιαφόρως ἂν τοῦτο ἀμείβεται εἰς βάρος τῶν γενικῶν αὐτοῦ ἐξόδων ἢ εἰς βάρος τῆς ἀξίας τῶν ἔργων.

στ) Προκειμένου εἰδικώτερον περὶ προσωπικοῦ ἀμειβομένου εἰς βάρος τῆς ἀξίας τῶν ἔργων δὲν ἰσχύουσιν ἐπὶ πλέον αἱ διατάξεις τοῦ Νόμου 2112 «περὶ ὑποχρεωτικῆς καταγγελίας συμβάσεως ἐργασίας ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων, ὡς οὗτος ἐτροποποιήθη ὑπὸ τοῦ Νόμου 4558, αἱ διατάξεις τοῦ Β. Δ. τῆς 16)18 Ἰουλίου 1920 «περὶ ἐπεκτάσεως τοῦ Νόμου 2112 περὶ καταγγελίας τῆς συμβάσεως ἐργασίας τῶν ἰδιωτικῶν ὑπαλ-

λήλων καὶ ἐπὶ τῶν ἐργατῶν, τεχνιτῶν καὶ ὑπηρετῶν», ὡς καὶ οἱαδήποτε ἀλλη διάταξις σχέσιν ἐχουσα πρὸς τὰ θέματα αὐτῶν, εἴτε πρὸ εἴτε μετὰ τὴν ἰσχὺν τῆς παρούσης συμβάσεως θεσπιζομένη.

3. Ἡ πρόσληψις τοῦ τεχνικοῦ καὶ διοικητικοῦ προσωπικοῦ γίνεται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου κατ' ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν, ὑπὸ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου. Ἐν περιπτώσει ἀπολύτου ἀνάγκης, καὶ μόνον τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότου, δύναται νὰ ἐπιτραπῇ κατ' ἐξαίρεσιν τοῦ ἐδαφίου 1, προσωρινῶς ἡ πρόσληψις καὶ ἀποσχόλησις εἰδικῶν ἀλλοδαπῶν πλειόνων τῶν πέντε.

4. Ὁ Ἐπόπτης τῶν Ἔργων δικαιοῦται νὰ διατάξῃ τὴν ἀντικατάστασιν ἢ ἄμεσον ἀποπομπὴν τῶν ἀπειθῶν, ἀνικάνων ἢ μὴ τιμίων ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν τοῦ Ἀναδόχου, διὰ τὰς ἐκ δόλου ἢ ἀμελείας πράξεις τῶν ὁποίων ἐν τῇ ἐν γένει ἐκτελέσει τῶν ἔργων, ἀκεραίαν ὑπέχει τὴν εὐθύνην ὁ Ἀνάδοχος.

Ἄρθρον 11.

Ἔλεγχος ἐργοδότου.

1. Ἡ μελέτη καὶ ἐκτέλεσις τῶν ἐργων γενήσεται ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν καὶ τὸν ελεγχον τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Νόμου τῆς 22)23 Ἰανουαρίου 1936 «περὶ κυρώσεως τῆς συμβάσεως κατασκευῆς τμήματος τοῦ δικτύου Ὑπονόμων Ἀθηνῶν — Πειραιῶς καὶ Περιχώρων» καὶ τοῦ Β. Δ. τῆς 28 Ἀπριλίου)14 Μαΐου 1936 «περὶ τῆς Ὑπηρεσιας Ἐλέγχου Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνών — Πειραιῶς καὶ Περιχώρων», προβλεπομένης Ὑπηρεσίας.

2. Ὁ Οἰκονομικὸς Ἔλεγχος θὰ ἀσκῆται ὑπὸ τῆς ἐν ἄρθρῳ 11 τῆς διὰ τοῦ Ἀναγκαστ. Νόμου τῆς 22)23 Ἰανουαρίου 1936 κυρωθείσης ὡς ἄνω συμβάσεως, προβλεπομένης Ἐπιτροπῆς, εἰς ἣν πλὴν τοῦ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν ὁριζομένου ἀνωτέρου οἰκονομικοῦ ὑπαλλήλου δύναται νὰ ὁρισθῇ μετ' ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Διοικητοῦ Πρωτευούσης καὶ ἀνώτερος οἰκονομικὸς ὑπάλληλος τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης διοριζόμενος ὑπὸ ταύτης ἐπὶ ἀποζημιώσει βαρυνούσῃ τὸν προυπολογισμὸν αὐτῆς.

3. Αἱ τυχὸν ἀπαιτηθησόμεναι πρόσθετοι δαπάναι τῆς Ὑπηρεσίας Ἐπόπτου τῶν Ἔργων, συνεπείᾳ τῆς εἰς αὐτὴν ἀναθέσεως τῆς ἐποπτείας καὶ τοῦ ἐλέγχου τῶν ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει προβλεπομένων ἔργων, ἐγγράφονται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἰς ἰδιαίτερον λογαριασμὸν καὶ καταλογίζονται εἰς τὰς δαπάνας «ἀξίας τῶν ἔργων», τοῦ Ἀναδόχου μὴ δικαιουμένου τῆς ἀπολήψεως ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων τῶν διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ καθοριζομένων ποσοστῶν.

Νοεῖται ὅτι οἱασδήποτε φύσεως μισθοί, ἀποζημιώσεις ἢ ἐπιδόματα ἀποσπασθησομένου παρ ἀτῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης προσωπικοῦ βαρύνουσιν τὸν προϋπολογισμὸν αὐτῆς.

4. Ἐν περιπτώσει καταργήσεως τῆς ἐν ἐδαφίῳ 1 Ὑπηρεσίας λόγῳ ἀποπερατωσεως τῶν ἔργων δι' ἃ αὕτη ἀρχικῶς συνέστη, ἡ Διοίκησις Πρωτευούσης δικαιοῦται νὰ ὀργανώσῃ νέαν Ὑπηρεσίαν Ἐλέγχου εἰς ἣν θὰ μεταβιβασθοῦν τὰ δικαιωματα καὶ ἁρμοδιότητες τῆς καταργουμένης τοιαύτης.

Ἄρθρον 12.

Τρόπος ἐλέγχου.

1. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ἐποπτεύει διὰ τῆς ὑπ' αὐτὸν ὑπηρεσίας ὅπως τὰ ἔργα ἐκτελῶνται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου συμφώνως πρὸς **τὰς μελέτας**, διαγράμματα, συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ **λοιπὰ στοιχεῖα**, ἅτινα πάντα ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου. Δικαιοῦται νὰ ἀπαιτῇ ἀμέσως, πάντοτε ὅμως **ἐγγράφως, τὴν ἔντεχνον** καὶ οἰκονομικὴν τέλεσιν τῶν ἔργων ὡς καὶ τὴν ἄμεσον ἐπανόρθωσιν πάσης κακοτεχνίας ἢ παραλείψεως, ἀπορρεούσης ἐκ τῆς μὴ ἐπαρκοῦς συμμορφώσεως τοῦ Ἀναδόχου πρὸς τὰ ὡς ἄνω ἐγκεκριμένα στοιχεῖα, τοὺς ὅρους τῆς παρούσης Συμβάσεως καὶ τὰς σχετικὰς ἐγγράφους διαταγὰς αὐτοῦ.

2. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» διὰ τῆς ὑπ' αὐτὸν ὑπηρεσίας ἀσκεῖ τὸν ἔλεγχον καὶ προληπτικῶς, δυνάμενος καὶ πρὸ τῆς ἐκτελέσεως οἱουδήποτε ἔργου νὰ ὑποδείξῃ ἐγγράφως εἰς τὸν Ἀνάδοχον πάντοτε οἰκονομικώτερον καὶ τεχνικώτερον τρόπον ἐκτελέσεως. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ Ἀνάδοχος διατυπώσῃ ἀντίθετον γνώμην, ἐφαρμοσθῇ δὲ τὸ ἀντίθετον πρὸς τὴν γνώμην του σύστημα, ὁ Ἐργοδότης ἀναλαμβάνει πᾶσαν τὴν σχετικὴν εὐθύνην, κατὰ τὰ ἐν ἐδαφίοις 4 καὶ 5 τοῦ ἄρθρου 20 καθοριζόμενα.

3. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» πᾶσαν πληροφορίαν ἢ πᾶν στοιχεῖον, ὅπερ ἤθελε ζητηθῇ εἴτε πρὸς ἔλεγχον τῶν ἐκτελεσθέντων ἢ ἐκτελουμένων ἔργων, εἴτε πρὸς κρίσιν περὶ τοῦ τρόπου ἐκτελέσεως τῶν μήπω ἀρξαμένων.

4. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν ἑκάστου αὐτοτελοῦς ἔργου νὰ ὑποβάλῃ λεπτομερῆ ἀπολογισμὸν τῆς γενομένης διὰ τὸ ἔργον τοῦτο δαπάνης μετὰ λεπτομεροῦς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν χρησιμοποιηθέντων ὑλικῶν, ὅπως καθίσταται δυνατὴ ἡ σύγκρισις τῆς γενομένης πρὸς τὴν προϋπολογισθεῖσαν δαπάνην, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 5 τῆς παρούσης.

Ἐπίσης ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλῃ πίνακα τῶν πραγματοποιηθεισῶν μέσων τιμῶν καθ' ἕκαστα ἐργασιῶν, διὰ τὰ καθορισθησόμενα κοινῇ συνεννοήσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» καὶ Ἀναδόχου ἔργα καὶ ἐργασίας.

5. Τὰ ἡμερομίσθια ἢ μισθοὶ τῶν ἐργατῶν καὶ τοῦ προσωπικοῦ ἐν γένει, τὰ καταλογιζόμενα εἰς τὴν «ἀξίαν τῶν ἔργων» ὡς καὶ ὁ ἀριθμὸς τοῦ προσωπικοῦ τούτου καθορίζεται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου τῇ ἐγγράφῳ συγκαταθέσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

6. Ἐν γένει ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» δικαιοῦται νὰ ἐλέγχῃ πάσας τὰς δαπάνας πλὴν τῶν ἐνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς βάρος τῶν γενικῶν αὐτοῦ ἐξόδων, λαμβάνων πληροφορίας καὶ παρὰ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἀναδόχου, ὅπερ ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ προθύμως πᾶσαν αἰτουμένην πληροφορίαν.

7. Ἐπίσης ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» δύναται νὰ ἀξιώσῃ παρὰ τοῦ Ἀνάδόχου τὴν τήρησιν οἱωνδήποτε βιβλίων ἢ δελτίων κρινομένων ὑπὸ τοῦ Ἐπόπτου ὡς ἀναγκαίων καὶ ἀπαραιτήτων διὰ τὴν ἐνάσκησιν τῆς εἰς αὐτὸν ἀνατεθείσης ὑπηρεσίας.

8. Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως προκειμένου περὶ μερῶν τῶν διαφόρων ἔργων, ἅτινα ἔσονται ἀφανῆ μετὰ τὴν περάτωσιν τῶν ἔργων τούτων, καλεῖ ἐγκαίρως τὸν Ἐπόπτην ἵνα ἐπαληθεύσῃ διὰ τῆς ὑπηρεσίας του κατ' ἀντιπαράστασιν μετὰ τῆς ἁρμοδίας τεχνικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἀναδόχου, τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα, ἐφ' ὧν ὁ ἐκ τῶν ὑστέρων ἔλεγχος δὲν εἶναι ἐφικτὸς ἢ τοὐλάχιστον εὐχερής, συνταξομένων τῶν οἰκείων πρωτοκόλλων. Τοῦτ' αὐτὸ γίνεται καὶ μετὰ τὴν περαίωσιν ἔργων, ὧν εἶναι δυνατὴ ἀλλοίωσις τῆς μορφῆς ἢ τῶν διαστάσεων ἐκ φυσικῶν αἰτίων, μὴ δυναμένων νὰ προληφθῶσιν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου.

Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως ἐγκαίρως μεριμνᾷ περὶ τῆς συντάξεως τῶν σχετικῶν πρωτοκόλλων, ὥστε νὰ μὴ προκαλῆται καθυστέρησις ἐν τῇ ἐργασίᾳ ἐκ τυχὸν βραδύτητος αὐτοῦ.

Ἐπίσης «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων», κατόπιν ἐγγράφου αἰ-

τήσεως τοῦ Ἀναδόχου, ὑποχρεοῦται νὰ ἀνακινῇ αὐτῷ εγγράφως ἐὰν κατὰ τὴν γνώμην του τὰ ἑκάστοτε ἐκτελούμενα ἔργα ἐκτελοῦνται καλῶς καὶ συμφώνως πρὸς τὰ διαγράμματα, τὰς συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ τοὺς ὅρους τῆς παρούσης, χωρὶς ὅμως ἡ καταφατικὴ τυχὸν γνώμη τοῦ Ἐπόπτου νὰ μειοῖ τὴν εὐθύνην τοῦ Ἀναδόχου ἐν περιπτώσει ἀντιθέτου γνώμης τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 19 ἐπιτροπῶν παραλαβῆς.

9. Ἡ «Ἐλεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ» ἐλέγχουσα τὸ σύμφωνον τῶν ἀναγραφομένων ποσῶν τῶν διαφόρων δαπανῶν πρὸς τὸ συναφῆ δικαιολογητικά, τὸν ὀρθὸν καταλογισμὸν τῶν δαπανῶν τούτων εἰς τὰς γενικὰς κατηγορίας ἐξόδων καὶ ἐν γένει ὅτι αἱ δαπάναι δὲν ἐγένοντο κατὰ παράβασιν τῆς παρούσης Συμβάσεως, ἀποφαίεται ἠτιολογημένως περὶ τῆς ἀποδοχῆς τροποποιήσεως ἢ ἀπορρίψεως τῶν δαπανῶν τούτων. δικαιουμένη πρὸ πάσης ἀποφάσεως νὰ ζητήσῃ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, διὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» πᾶσαν συμπληρωματικὴν πληροφορίαν ἢ στοιχεῖα ἀναγκαιοῦντα διὰ τ. κρίσιν αὐτῆς,

10. Ἡ ἀπόφασις τῆς «Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς», ὑποβάλλεται εἰς τὴν Διοίκησιν Πρωτευούσης δικαιουμένης νὰ ἐγκρίνῃ ἢ τροποποιήσῃ τὴν ἀπόφασιν ταύτης ἠτιολογημένως.

11. Ἡ ἀπόφσις τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης ἀνακοινοῦται τῷ Ἀναδόχῳ διὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν ἀφ' ἧς ὑποβληθῶσιν ὑπὸ τ.ῦ Ἀναδόχου οἱ ὑπὸ κρίσιν λογαριασμοὶ εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων». Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν πρὸς κρίσιν τῶν λογαριασμῶν ἤθελον ζητηθῇ κατὰ τὰ ἀνωτέρω συμπληρωματικαὶ πληροφορίαι καὶ στοιχεῖα. τὸ τρίμηνον παρατείνεται κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα τὸ ἀπαιτηθησόμενον πρὸς ὑποβολὴν τῶν ὡς ἄνω πληροφοριῶν καὶ στοιχείων.

12. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ ἀπόφασις τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης δὲν ἀνακοινωθῇ τῷ Ἀναδόχῳ ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω τριμήνου προθεσμίας, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ἀναγράψῃ τοὺς ὑποβληθέντας λογαριασμοὺς εἰς τὰ βιβλία αὐτοῦ ὁριστικῶς θεωρουμένους ὡς ἐγκριθέντας

13. Ἐν περιπτώσει ἐμπροθέσμου κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης, ὁ Ἀνάδχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀναγράψῃ εἰς τὰ βιβλία αὐτοῦ τοὺς λογαριασμούς, καθ' ὃν τρόπον οὗτοι ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης' δικαιούμενος ὅμως, ἐφ' ὅσον ἔχει ἀντιρρήσεις. νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν διαιτησίαν ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς ἀποφάσεως τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης. Παρερχομένης τῆς τριμήνου προθεσμίας ἀπράκτου, οἱ ὑπὸ τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης ἐγκριθέντες λογαριασμοὶ θεωροῦνται ὡς ὁριστικοί.

Ἄρθρον 13.

Χρηματοδότησις. Τρόπος πληρωμῆς.

1. Ἡ πληρωμὴ τῆς δαπάνης τῶν ἔργων γενήσεται ἐκ μέρους τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης, ἥτις θέλει χρησιμοποιήσει πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ὁλόκληρον τὸ εἰς δραχμὰς ἰσάξιον τοῦ προϊόντος τοῦ συναφθησομένου παρ' αὐτῆς μετὰ τῆς παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ὑποδειχθείσης ὡς χρηματοδότιδος Ἐθνικῆς Κτηματικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος εἰς Λίρας Ἀγγλίας σχετικοῦ δανείου.

2. Δέκα πέντε ἡμέρας πρὸ τῆς ἐνάρξεως ἑκάστου διμήνου, τὸ βραδύτερον, ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸν Ἐργοδότην διὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων», συνθετικὸν προϋπολογισμὸν τοῦ κατὰ τὴν κρίσιν του δαπανητέου κατὰ τὸ δίμηνον τοῦτο ποσοῦ, λαμβανομένων ὑπ' ὄψει τόσον τοῦ εἰς χεῖρας αὐτοῦ διαθεσίμου ὑπολοίπου ἐκ τῶν προηγουμένων καταβολῶν, ὅσον καὶ τῶν ἀναληφθεισῶν ὑποχρεώσεων. Ἐξαιρετικῶς τὸ πρῶτον δίμηνον λογισθήσεται καὶ μικρότερον εἰς τρόπον ὥστε νὰ συμπέσῃ ἡ ἀρχὴ τοῦ δευτέρου διμήνου μὲ τὴν ἀρχὴν περιττοῦ κατὰ σειρὰν μηνὸς τοῦ ἔτους.

3. Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται, ὅπως ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐναρξεως τοῦ διμήνου, το βραδύτερον, εγκρίνῃ συμφώνως πρὸς το ἰσχύον προγραμμα εκτελεσεως τῶν εργων τον προυπολογισμον τουτον Ἐντὸς τῆς αὐτῆς προθεσμιας ο Εργοδοτης εισαγει αντιγραφον τοῦ προυπολογισμου τουτου μετα σχετικῆς ἐγκρισεως αὐτοῦ προς την Εθνικην Κτηματικὴν Τραπεζαν, ητις βασει των διαισθαζομενων αυτῇ ως ανω αντιγραφου και εγκρισεως τοῦ Ἐργοδότου επεχουσης θεσιν εντολῆς προς αυτην, θέλει καταθεσει τὸ ποσὸν οι ὁ ο προυπολογισμος εις ιδιον επ' ὀνόματι τοῦ Αναδοχου παρὰ τῇ Εθνικῇ Τραπέζῃ τῆς Ελλαδος λογαριασμον, εξ ου ὁ Ἀναδοχος αποσύρων τὰ εκαστοτε ἀναγκαιοῦντα αὐτῷ ποσα αναγραφει ταῦτα ἐν τοῖς βιβλίοις αὐτοῦ εἰς πιστωσιν τοῦ Ἐργοδοτου Ο παρὰ τῆς ὡς ανω Τραπέζης παρεχομενος ἑκαστοτε τόκος αναγκει εἰς τὸν Ἐργοδότην.

4. Ἐν περιπτώσει καθ' ην κατα την διάρκειαν ἑνὸς διμήνου το παρα τοῦ Ἐργοδότου ὡς ανω κατα το ἐδαφιον 3 κατατεθεν ποσον εις την Ἐθνικὴν Τραπεζαν τῆς Ελλαδος ἠθελεν ἀποδειχθῇ ανεπαρκες δια τὰς αναγκας του διμήνου τούτου, ο Ἐργοδοτης κατα την αὐτὴν ως ανω διαδικασιαν δυναται τῇ εγκαιρῳ αἰτησει του Ἀναδόχου να συμπληρωσῃ τὸ ἀναγκαιοῦν ποσόν.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ διὰ τὸ χρονικον διαστημα καθ' ὃ η ἐν αρθρῳ 1προβλεπομενη μεταξυ Διοικήσεως Πρωτευούσης καὶ Ἐθνικῆς Κτηματικῆς Τραπέζης τῆς Ελλαδος σύμβασις δανεισμοῦ περιέχει ὅρους δεσμεύοντας την Διοίκησιν Πρωτευούσης ἀναφορικῶς πρὸς τὰς ἐκ τοῦ δανειου τουτου ἀπολήψεις, καὶ εφ ὁσον οἱ ὅροι οὗτοι κωλυουσι τὴν ἐφαρμογην τῶν εδαφ. 2 εως καὶ 4 τοῦ παρόντος αρθρου, αἱ διατάξεις τῶν εἰρημένων εδαφίων δεν θὰ ἐφαρμοζωνται, ἀντ αὐτῶν δὲ ἡ χρηματοδότησις τῶν εργων θὰ γίνεται διὰ μηνιαίων καταβολῶν προς τὸν Ἀνάδοχον ἐκ μέρους τοῦ Ἐργοδότου, καὶ ὧν τὸ ποσὸν ὁρίζεται κατ' ἐλάχιστον ὅρον εἰς δραχμὰς 4.200.000 δι εκαστον μῆνα. Ἡ πρωτη τῶν καταβολῶν τούτων θὰ λάβῃ χώραν τὴν πρώτην τοῦ μηνός, οστις θελει ἐπακολουθήσῃ τον μῆνα ἐντὸς τοῦ ὁποίου θα ὑπογραφῇ ἡ δανειστικὴ μεταξὺ Διοικήσεως Πρωτευούσης καὶ Εθνικῆς Κτηματικῆς Τραπέζης τῆς Ελλάδος Σύμβασις, ταρέχοντος συναφῶς τοῦ Ἐργοδότου παγίαν ἐντολὴν προς την Ἐθνικὴν Κτηματικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος, ὅπως αὕτη καταθέτει καθ ἕκαστον μῆνα τὸ εἰρημένον ποσον εἰς ιδιον ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἀναδόχου λογαριασμον παρα τῇ Εθνικῇ Τραπέζῃ. Νοεῖται οἰκοθεν ὅτι αἱ παρὰ τῆς τελευταίας ταύτης Τραπέζης παρεχόμεναι ἑκάστοτε τόκοι ἀνήκουν εἰς τὸν Ἐργοδότην.

6 Λαμβανομένου υπ οψιν, ὅτι ἡ Διοίκησις Πρωτευούσης θέλει πραγματοποιήσει τὸν ἐν ἐδαφ. 1 δανεισμὸν τμηματικῶς διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ καθ' ἕκαστον ἔτος ἐκτελεσθησομένου μέρους τῶν εργων, ὑποχρεοῦται αὕτη ὅπως τρεῖς (3) μῆνας πρὸ τῆς ἐνάρξεως ἑκάστου ἔτους τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων εἰδοποιεῖ τον Ἀνάδοχον περὶ τοῦ ἂν ἐξησφαλίσθη ἢ οὔ ἡ χρηματοδότησις τῶν ἔργων διὰ τὸ ἔτος τοῦτο. Ἐν περιπτώσει μὴ ἐμπροθέσμου εἰδοποιήσεως τοῦ Αναδόχου. κατὰ τὰ ἀνωτέρω, δικαιοῦται οὗτος νὰ διαλύσῃ μονομερῶς τὴν παροῦσαν σύμβασιν

Ἄρθρον 14.

Μηνιαῖαι καταστάσεις.

1. Ἐντὸς εἴκοσι πέντε (25) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως ἑκάστου μηνός, ὁ Ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων» κατάστασιν εἰς διπλοῦν συντεταγμένην, ἐμφαίνουσαν τὰ κατὰ τὸν ἀμέσως προηγούμενον μῆνα δαπανηθέντα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔογων ποσά. ἅτινα ἀποτελοῦσι τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 16 «Ἀξία τῶν Ἔργων» εἰς ἃ προστίθενται τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 17 «Γενικὰ Ἔξοδα» καὶ τὸ κατὰ το σρθρον 18 «Ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου». Ἡ κατάστασις αὕτη συνοδεύεται ἀπαραιτήτως ὑπὸ τῶν σχετικῶν δικαιολογητικῶν

δαπάνης διὰ **τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων**, ἐπισυναπτομένων ἐν κεκύρωμένῳ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἀντιγράφῳ.

Διὰ παρομοίων καταστάσεων ὑποβάλλεται τῷ Ἐργοδότῃ καὶ πᾶσα ἄλλη δαπάνη προβλεπομένη ὑπὸ τῆς παρούσης ὡς καταβλητέα **τῷ Ἀναδόχῳ.**

2. Ἀποδείξεις ἀγραμμάτων προσυπογεγραμμέναι ὑπὸ δύο μαρτύρων εἶναι δεκταὶ ἄνευ συμβολαιογραφικῆς πράξεως μέχρι τοῦ ποσοῦ **δραχμῶν τριῶν χιλιάδων** (3000).

3. Τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου δαπανώμενα καθ' ἕκαστον μῆνα εἰς ξένον νόμισμα ποσά, κατὰ τὴν ἀναγραφὴν αὐτῶν ἐν τῇ οἰκείᾳ μηνιαίᾳ καταστάσει ἀποτιμῶνται εἰς δραχμὰς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς τιμῆς συναλλάγματος τῆς προκυπτούσης ἐκ τῶν δελτίων τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς πληρωμῆς τῶν σχετικῶν λογαριασμῶν εἰς ξένον νόμισμα.

Ἄρθρον 15.

Καθορισμὸς τῆς δαπάνης τῶν Ἔργων.

1. Τὰ περὶ ὧν ἡ παροῦσα σύμβασις ἔργα ἐκτελεσθήσονται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, δαπάναις καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἐργοδότου, ὑποχρεωμένου νὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον, πλὴν τῶν εἰδικῶς προβλεπομένων ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει ποσῶν, ἅτινα καταβάλλονται τούτῳ, ὡς ἐν ταῖς εἰδικαῖς περὶ τούτων διατάξεσι καθορίζεται :

α') Τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον **16** «Ἀξίαν τῶν Ἔργων».

β') Τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 17 «Γενικὰ Ἔξοδα τοῦ Ἀναδόχου».

γ') Τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 18 «Ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου».

Ἄρθρον 16.

Ἀξία τῶν ἔργων καὶ πληρωμὴ αὐτῶν.

1. Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν ἄρθροις 13, 14 καὶ 15 ὁριζόμενα, τὰς γενομένας δαπάνας διὰ τὴν πραγματικὴν «Ἀξίαν τῶν Ἔργων» ἐν ᾗ περιλαμβάνονται μόνον αἱ κάτωθι κατηγορίαι ἐξόδων:

α') Αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ ἐνοικιάσεως μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

β') Αἱ δαπάναι μεταφορᾶς, συντηρήσεως, κινήσεως καὶ λειτουργίας τῶν μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

γ') Αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ μεταφορᾶς ὑλικῶν ὡς καὶ παντὸς μηχανήματος καὶ ἐξαρτήματος χρησίμου πρὸς λειτουργίαν τοῦ δικτύου.

δ') Αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ ἐνοικιάσεως τῶν μεταφορικῶν μέσων πρὸς μεταφορὰν τῶν μηχανημάτων, ἐργαλείων, ὑλικῶν καὶ χωματισμῶν.

ε') Αἱ δαπάναι συντηρήσεως, κινήσεως καὶ λειτουργίας τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον μεταφορικῶν μέσων.

στ') Τὰ ἡμερομίσθια τῶν ἐργατῶν, τεχνιτῶν, ἐπιστατῶν, ὁδηγῶν μέσων μεταφορᾶς ὡς καὶ τῶν ἱππηλατῶν τροχοφόρων μετὰ τοῦ ἀγωγέως των.

ζ') Αἱ τυχὸν ἀσφάλειαι τοῦ ἐν ἐδαφ. στ' προσωπικοῦ ἢ τυχὸν ἀποζημιώσεις λόγῳ ἀτυχημάτων αὐτοῦ, αἱ δαπάναι τῶν ἀπαραιτήτων φαρμακευτικῶν εἰδῶν παροχῆς πρώτων βοηθειῶν εἰς αὐτόν, ὡς καὶ πᾶσαι αἱ ἐκ τῶν ἑκάστοτε ἐν ἰσχύϊ διατάξεων ἐπιβαλλόμεναι κοινωνικῆς φύσεως εἰσφοραὶ πρὸς τὸ «Ἵδρυμα Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων» ἢ οἱονδήποτε ἕτερον ταμεῖον ἢ νομικὸν πρόσωπον καὶ γενικώτερον πᾶσα οἱασδήποτε φύσεως δαπάνη σχέσιν ἔχουσα πρὸς τὸ ὡς εἴρηται προσωπικόν.

η') Αἱ ἀποθῆκαι ὡς καὶ τὰ ἐνοίκια τῶν ὁπουδήποτε ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων.

θ) Αἱ δαπάναι τῶν ἐκτελεσθησομένων ἔργων ἢ ἐργασιῶν τῶν συναφῶν πρὸς τὰ ἔργα τῆς παρούσης Συμβάσεως αἵτινες ἤθελον ἀναληφθῇ κατ' ἀποκοπὴν ἢ ἄλλως πως, μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Ἐργοδότου, παρὰ τῶν ἐνδιαφερομένων Ἑταιρειῶν ὧν θίγονται αἱ ἐγκαταστάσεις καὶ αἵτινες ἐργασίαι λόγῳ τῆς εἰδικότητος αὐτῶν ἤθελε κριθῇ ὡς σκοπιμώτερον νὰ ἐκτελεσθῶσι παρὰ τῶν Ἑταιρειῶν τούτων.

2. Πᾶσαι αἱ ἀνωτέρω δαπάναι νοοῦνται τόσον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κυρίων **ἔργων ὡς καὶ τῶν ἐγκρίσει** τοῦ Ἐργοδ. του κατασκευαθησομένων βοηθητικῶν ἢ συμπαρομαρτούντων πρὸς ταῦτα ἔργων, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν ἐξαιρέσει τῶν μελετῶν τῶν ἐκπονηθησομένων κατὰ τὰ ἐδάφια 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης, ὧν αἱ δαπάναι ρυθμίζονται συμφώνως πρὸς τὸ ἐδάφιον 3 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης.

3. Εἰς τὰς κατὰ τὰς παραγράφους α, β, γ καὶ δ τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίας δαπανῶν περιλαμβάνονται : Τὸ τίμημα, οἱ τυχὸν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πληρωθησόμενοι φόροι, τέλη δασμοί, ἢ δικαιώματα ἐν γένει, τὰ διάφορα ἔξοδα διὰ τὴν δοκιμὴν ἀσφαλείας ἐν γένει, φορτώσεις, μεταφορᾶς, ἐκφορτώσεις, ἀποθήκευσιν, συντήρησιν, διανομὴν τῶν ὑλικῶν, **ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων ὡς καὶ πάσης δαπάνης διὰ χειρωνακτικὰς ἐργασίας ἀπαιτουμένας διὰ τὰς ὡς ἄνω**, ἀπὸ τοῦ τόπου ἀγορᾶς ἢ παραδόσεως μέχρι τοῦ τόπου τῆς χρησιμοποιήσεως αὐτῶν

4. Εἰς τὴν κατὰ τὴν παράγραφον στ' τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίαν ἐξόδων περιλαμβάνονται : Αἱ ἀποδοχαὶ καὶ τὰ τυχὸν ἐγκριθησόμενα ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου μεταφορικὰ ἔξοδα τοῦ ἐν ταύτῃ ἀναφερομένου προσωπικοῦ τοῦ ἀσχολουμένου εἰς τὴν ἐκτέλεσιν χωματουργικῶν, τεχνικῶν ἔργων, **ὁδοστρωσίας ἢ οἱασδήποτε χειρωνακτικὰς ἐργασίας** ἔν τε τοῖς ἔργοις, καὶ ταῖς ἀποθήκαις ἐν γένει, εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων ἀποκλειστικῶς ἀσχολουμένου προσωπικοῦ, τῶν παρατηρητῶν τῶν ὑδρολογικῶν σταθμῶν ὡς ἐπίσης καὶ τῶν **φυλάκων καὶ τῶν ἐπιστατῶν**, ὧν ὁ ἀριθμὸς ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν ἐγκρίνεται ὑπὸ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» μετὰ πρότασιν τοῦ Ἀναδόχου. Ἐνοεῖται οἰκοθεν ὅτι εἰς τὴν ὡς ἄνω κατηγορίαν ἐξόδων δὲν περιλαμβάνονται αἱ ἀντίστοιχοι δαπάναι **τῶν μελετῶν** τῶν ἐκπονηθησομένων κατὰ τὰ ἐδάφια 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης ρυθμιζόμεναι διὰ τῶν διατάξεων τοῦ ἐδαφίου 3 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης.

5. Εἰς τὴν κατὰ τὴν κατηγορίαν η' τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίαν ἐξόδων περιλαμβάνονται : Αἱ δαπάναι κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως τῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐργαταστάσεων καὶ τὰ ἐνοικια τῶν ὁπουδήποτε ἑτέρων ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστασεων ὡς καὶ αἱ δαπάναι κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως τῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων τυχὸν ἀπαιτηθησομένων ὑποστέγων ἐργατικοῦ προσωπικοῦ, μηχανημάτων ἢ μικρῶν προσωρινῶν γραφείων τῶν Μηχανικῶν, τῶν ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου ἐγκριθησομένων.

6. Προκειμένου περὶ ἔργων ἢ ἐργασιῶν ἐκτελουμένων δι' ὑπεργολαβιῶν, ὡς πραγματικὴ «ἀξία ἔργων» λογίζεται πᾶν ποσὸν καταβληθὲν τῷ ὑπεργολάβῳ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, συμφώνως τοῖς ἐξηλεγμένοις ὑπὸ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» λογαριασμοῖς, ὡς ἐπίσης καὶ αἱ ἀποδοχαὶ τῶν τυχὸν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου χρησιμοποιηθησομένων, τῇ ἐγγράφῳ συγκαταθέσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων», ἐπιστατῶν πρὸς ἐπίβλεψιν τῶν ἔργων τούτων

Ἄρθρον 17.

Γενικὰ ἔξοδα.

1. Εἰς τὸν Ἀνάδοχον καταβάλλεται διὰ τὰ Γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα ποσοστὸν ἴσον πρὸς 9,25 ο)ο ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἀξίας τῶν ἔργων, ἐξαιρέσει τῶν κατὰ τὰς παραγράφους α, β καὶ ζ δαπανῶν ἐφ' ὧν καταβληθήσεται διὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν μειωμένον ποσοστὸν καὶ ἴσον πρὸς 5,25 ο)ο λογισθησόμενον ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης.

2. Τὰ ὡς ἄνω γενικὰ ἔξοδα περιλαμβάνουσι τοὺς φόρους, κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν ἄρθρῳ 23 καθοριζόμενα, καὶ τὰς δαπάνας διὰ τὴν τεχνικὴν, διοικητικὴν καὶ λογιστικὴν ὑπηρεσίαν πρὸς διευκόλυνσιν καὶ ἔλεγχον τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων καὶ τῆς ἐκπονήσεως τῶν μελετῶν ἐξαιρέσει τῶν μελετῶν τῶν ἐκπονηθησομένων κατὰ τὰ ἐδάφια 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης ὡς καὶ ἐν μέρει πᾶσαν δαπάνην μὴ ἀναγραφομένην εἰς τὰς ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ καθορισθείσας

δαπάνας τῆς «ἀξίας τῶν ἔργων», καὶ ἥτις καὶ ὡς ἐκ τῆς φύσεως αὐτῆς καὶ τῆς γενικῶς ἐν Ἑλλάδι ἐπικρατούσης ἐν τῇ πρακτικῇ συνηθείας δύναται εὐλόγως νὰ θεωρηθῇ ὡς «γενικὸν ἔξοδον». Νοεῖται οἰκοθεν, ὅτι τὰ ἡμερομίσθια τῶν διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν μελετῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐργατῶν βαρύνουσι τὸν ἀνάδοχον.

3. Ἐν Περιπτώσει καθ' ἣν παρουσιασθῇ δαπάνη μὴ ἀναγραφομένη ἐν τῇ ἀξία τῶν ἔργων, ὁ καταλογισμὸς αὐτῆς εἰς τὴν «ἀξίαν τῶν ἔργων» ἢ τὰ γενικὰ ἔξοδα», κανονίζεται κοινῇ συμφωνίᾳ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» καὶ τοῦ Ἀναδόχου.

Ἐν περιπτώσει διαφωνίας λύεται αὕτη ὁριστικῶς καὶ τελεσιδίκως ὑπὸ ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν ἢ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ, ἑνὸς Ἀντιπροσώπου τοῦ ἐργοδότου καὶ ἑνὸς ἀντιπροσώπου τοῦ ἀναδόχου.

Ὁ ἐπισπεύδων τὴν διαιτησίαν ὑποβάλλει τὴν σχετικὴν αἴτησιν εἰς τὸν Πρόεδρον τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν μετὰ τοῦ ἐπιδοτηρίου τῆς πρὸς τὸν ἀντίδικον προσκλήσεως αὐτοῦ ὅπως ὁ τελευταῖος οὗτος ὁρίσῃ τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς προσκλήσεως τοῦ ἐπισπεύδοντος κοινοποιῶν τὸν διορισμὸν τοῦτον εἰς τὸν Πρόεδρον τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν. Ὁ ἐπισπεύδων ὀφείλει νὰ ὁρίσῃ τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ ἐν τῇ πρὸς τὸν Πρόεδρον τῶν Ἐφετῶν ὑποβαλλομένῃ αἰτήσει αὐτοῦ περὶ διαιτησίας.

Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν δὲν ἤθελε διορισθῇ ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀντιδίκου ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω τριακονθημέρου προθεσμίας, τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ ὁρίζει ὁ Πρόεδρος τῶν Ἐφετῶν, ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας.

Ἡ ἀπόφασις τῆς Ἐπιτροπῆς λαμβάνεται κατὰ πλειοψηφίαν ἐκδίδεται δὲ ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς διαιτησίαν καὶ εἶναι ὁριστικὴ, τελεσίδικος καὶ ἀμετάκλητος, εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἔνδικον μέσον ὑποκειμένη καὶ μὴ χωρούσης κατ' αὐτῆς οὐδὲ τῆς ἀκυρωτικῆς ἀγωγῆς ἢ ἀνακοπῆς κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

4. Τὰ ἔξοδα διαιτησίας καὶ ἡ ἀποζημίωσις τῆς διαιτητικῆς Ἐπιτροπῆς βαρύνουσι τὸν ἕτερον ἢ καὶ ἀμφοτέρους τοὺς ἀντιδίκους ὡς θέλει ὁρίσῃ ἡ διαιτητικὴ ἀπόφασις τοῦ ποσοῦ τῆς ἀποζημιώσεως ἑκάστου τῶν μελῶν ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων.

Τὰ ἐν τῇ παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος καθοριζόμενα, ἐν περιπτώσει συνομολογήσεως συμβάσεως, μεταξὺ Δημοσίου καὶ τοῦ αὐτοῦ Ἀναδόχου, διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ ἄλλων ἔργων ἐκ τοῦ δικτύου τῶν ὑπονόμων Ἀθηνῶν — Πειραιῶς καὶ Περιχώρων αὐτῶν, θέλουσι καθορισθῇ τὰ ἐν τῇ Συμβάσει ταύτῃ μεταξὺ Δημοσίου καὶ Ἀναδόχου ὁρισθησόμενα.

Ἄρθρον 18.

Ἐργολαβικὸν ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου.

1. Ὁ ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον ὡς ἐργολαβικὸν ὄφελος αὐτοῦ ποσοστὸν ἴσον πρὸς 8,50)ο ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον 16 ἀξίας τῶν ἔργων, ἐξαιρέσει τῶν κατὰ τὰς παραγράφους α δ καὶ ζ δαπανῶν ἐφ' ὧν κατσβληθήσεται διὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν μειωμένον ποσοστὸν καὶ ἴσον πρὸς 6 ο)ο λογισθησόμενον ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης.

2. Τὰ ὡς ἄνω ποσοστὰ, ἐν περιπτώσει συνομολογήσεως συμβάσεως μεταξὺ τοῦ Δημοσίου καὶ τοῦ αὐτοῦ Ἀναδόχου διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ ἄλλων ἔργων ἐκ τοῦ δικτύου των ὑπονόμων τῆς περιοχῆς τῶν πόλεων Ἀθηνῶν — Πειραιῶς καὶ τῶν Περιχώρων αὐτῶν, θέλουσι καθορισθῇ τὰ ἐν τῇ συμβάσει ταύτῃ μεταξὺ Δημοσίου καὶ Ἀναδόχου ὁρισθησόμενα.

Ἄρθρον 19.

Προσωρινὴ καὶ ὁριστικὴ παραλαβὴ τῶν ἔργων. Συντήρησις αὐτῶν.

1. Ἅμα τῇ ἀποπερατώσει ἔργου τινὸς αὐτοτελοῦς ἢ τμήματος ἔργου δυναμένου νὰ λειτουργήσῃ αὐτοτελῶς, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ζητήσῃ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν αὐτοῦ καὶ ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ ἐνεργήσῃ ταύτην ἐντὸς δύο (2) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων». Ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ διενεργεῖται ὑπὸ Ἐπιτροπῆς ὁριζομένης ὑπὸ τῆς Διοικήσεως τῆς Πρωτευούσης ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἀναδόχου ἐγκαίρως καὶ ἐγγράφως καλουμένου πρὸς τοῦτο. Δύναται ὅμως ὁ Ἀνάδοχος νὰ ζητήσῃ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν ἔργου αὐτοτελοῦς μὲν ἀλλὰ μὴ δυναμένου νὰ λειτουργήσῃ, ἐφ' ὅσον ἡ λειτουργία του καθίσταται ἀδύνατος λόγῳ ἀναβολῆς τῆς ἐκτελέσεως ἔργου ἢ τμήματος ἀπαραιτήτου διὰ τὴν λειτουργίαν ταύτην, ἐνταλθείσης ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου.

2. Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς παραλαβῆς συντάσσει εἰς διπλοῦν τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον, ἐν ᾧ ἀναγράφεται, πᾶσα παρατηρηθεῖσα ὑπ' αὐτῆς κακοτεχνία, παράλειψις, ἢ ἐκτέλεσις ἐργασιῶν παρὰ τὰς ἐγκεκριμένας μελέτας, τὰς συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ τὰς ἐγγράφους διαταγὰς τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων», ἐπίσης δὲ καὶ τὴν γνώμην αὐτῆς περὶ τῆς ρυθμίσεως τῶν ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων προκυπτόντων ζητημάτων.

3. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος ἀρμοδίως κληθεὶς δὲν παραστῇ εἰς τὴν προσωρινὴν παραλαβήν, γίνεται μνεία τούτου ἐν τῷ σχετικῷ πρωτοκόλλῳ ὅπερ κοινοποιεῖται τῷ Ἀναδόχῳ κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ καὶ ἐπὶ ἀποδείξει. Τοῦτ' αὐτὸ γίνεται καὶ ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος παραστῇ μὲν εἰς τὴν παραλαβήν, ἀρνηθῇ ὅμως νὰ ὑπογράψῃ τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον, ἀνεπιφυλάκτως ἢ μετ' ἐπιφυλάξεως.

4. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος ὑπογράψῃ τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως ἢ ἐὰν τὸ πρωτόκολλον κοινοποιηθῇ αὐτῷ κατὰ τὰ ἀνωτέρω, δικαιοῦται ὁ Ἀνάδοχος ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δύο (2) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ἢ τῆς κοινοποιήσεως αὐτοῦ, ὑποβάλῃ διὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» πρὸς τὴν Διοίκησιν τῆς Πρωτευούσης τὰς ἐνστάσεις καὶ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ. Ἐπὶ τῶν πρωτοκόλλων καὶ τῶν ἐνστάσεων καὶ ἀντιρρήσεων ἀποφαίνεται ὁριστικῶς ὁ Ὑπουργὸς - Διοικητὴς τῆς Πρωτευούσης, μετὰ γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, δικαιουμένου τοῦ Ἀναδόχου νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 διαιτησίαν ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ - Διοικητοῦ τῆς Πρωτευούσης.

5. Παρεχομένης ἀπράκτου τῆς ἐν παραγράφῳ 1 διμήνου προθεσμίας διὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβήν, τὰ ἔργα περὶ ὧν αὕτη θεωροῦνται ὡς προσωρινῶς παραληφθέντα.

6. Μετὰ παρέλευσιν δώδεκα (12) μηνῶν ἀπὸ τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς ἑκάστου τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων, καὶ ἐφ' ὅσον ταῦτα δύνανται νὰ λειτουργήσωσι αὐτοτελῶς ἔχουσι δὲ ἀποπερατωθῇ πᾶσαι αἱ ἐπιβληθεῖσαι ὑπὸ τῶν Ἐπιτροπῶν τῶν προσωρινῶν παραλαβῶν συμληρωματικαὶ ἐργασίαι τῶν διαφόρων ἔργων καὶ ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ἀνωτέρω δωδεκαμήνου προθεσμίας, διενεργεῖται ἡ ὁριστικὴ παραλαβὴ ἰσχυουσῶν καὶ διὰ ταύτην τῶν διὰ τὴν προσωρινὴν ἐν ἐδαφίοις 1. 2. 3 καὶ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζομένων προθεσμιῶν, διατυπώσεων καὶ προϋποθέσεων.

7. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἐν ἐδαφίῳ 6 μηνιαίας προθεσμίας διὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβήν, τὰ ἔργα θεωροῦνται ὡς ὁριστικῶς παραληφθέντα μὲ μόνην συνέπειαν διὰ τὸν Ἐργοδότην τοῦ ὑπολογισμοῦ τόκου ἴσου πρὸς 6 ο)ο ἐτησίως ἐπὶ τῶν καθυστερουμένων λόγῳ τῆς μὴ ὁριστικῆς παραλαβῆς ποσῶν καὶ δι' ὃν χρόνον ἐβράδυνεν αὕτη.

8. Αἱ ἀνακατασκευαὶ τῶν μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς ἐξ ἀνωτέρας βίας ἐπιγενομένων ζημιῶν, θεωροῦνται ὡς ποὸς τὸν τρόπον τῆς κατασκευῆς καὶ πληρωμῆς αὐτῶν ὡς κατασκευαὶ ἔργων ἐκτελουμένων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως.

9. Εὐθὺς ὡς τμῆμα τι τῶν ἔργων παραληφθῇ προσωρινῶς. ὁ Ἀνάδοχος συντηρεῖ τὰ ἔργα ταῦτα μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς τοῦ συνόλου τῶν ἔργων. Ἡ προθεσμία αὕτη δύναται νὰ παραταθῇ κοινῇ συμφωνίᾳ.

10. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τῆς ὡς ἀνωτέρω συντηρήσεως τῶν ἔργων θὰ καταβάλωνται αἱ συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 16 δαπάναι «ἀξίας τῶν ἔργων», ηὐξημέναι κατὰ τὰ διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ ποσοστὰ συμφώνως τοῖς ἄρθροις 17 καὶ 18 τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 20.

Βλάβαι ἐξ ἀνωτέρας βίας ἢ ἐλαττωματικῶν μελετῶν.

1. Ἐν περιπτώσει ζημιῶν εἰς τὰ ἔργα, μηχανήματα ἢ ὑλικά, ὀφειλομένων εἰς ἀνωτέραν βίαν, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ εἰδοποιήσῃ τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων» ἐντὸς ὀκτὼ (8) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐμφανίσεως τῆς βλάβης. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰδοποιήσεως τοῦ Ἀναδόχου μεταβῇ ἐπὶ τόπου καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἀναδόχου ἁρμοδίως καλουμένου, συντάξῃ πρωτόκολλον περὶ τῆς γενομένης βλάβης, τῆς ἐκτάσεως αὐτῆς καὶ τῆς δαπάνης ἀνορθώσεως, ἐπίσης δὲ περὶ τῶν αἰτίων καὶ τοῦ ἀνευθύνου τοῦ Ἀναδόχου ἢμή.

2. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ὑποδέχεται τὰς ἀπόψεις τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων», ὑπογράφει τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως, ὑποχρεούμενος ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε (5) ἡμερῶν ὑποβάλῃ τῷ «Ἐπόπτῃ τῶν Ἔργων» τὰς ἀντιρρήσεις του.

3. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποβάλλει ἐγκαίρως τὸ πρωτόκολλον μετὰ τῶν ἀντιρρήσεων τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὴν Διοίκησιν τῆς Πρωτευούσης, ἥτις ἀποφασίζει. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὴν ἀπόφασιν τῆς Διοικήσεως τῆς Πρωτευούσης δικαιοῦται νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς παρούσης διαιτησίαν, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως, τῆς προθεσμίας ταύτης δυναμένης νὰ παραταθῇ μόνον κοινῇ συνεννοήσει Ἐργοδότου καὶ Ἀναδόχου.

4. Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης τροποποιήσῃ τὴν ἐφαρμοζομένην μελέτην παρὰ τὴν γνώμην τοῦ Ἀναδόχου, ἀναλαμβάνει καὶ τὴν σχετικὴν εὐθύνην διὰ τὴν ἐκ τῶν τροποποιήσεων αὐτοῦ προκληθεῖσαν ἐλαττωματικότητα τῆς μελέτης καὶ τὰς εἰς αὐτὴν ὀφειλομένας ζημίας.

5. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ὡς πρὸς τὴν ἀπόδοσιν τῶν ζημιῶν εἰς τὸ ἐλαττωματικὸν τῆς μελέτης ἀποφαίνεται ὁριστικῶς ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς παρούσης διαιτησία.

Ἄρθρον 21.

Διαιτησία.

1. Πᾶσα διαφορὰ ἢ διαφωνία μεταξὺ Ἐργοδότου καὶ τοῦ Ἀναδόχου ὡς πρὸς τὴν ἐφαρμογήν, ἐκτέλεσιν καὶ ἑρμηνείαν τῆς παρούσης Συμβάσεως. ἀκόμη καὶ ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὸ ἀντικείμενον αὐτῆς δὲν δύναται νὰ καθορισθῇ χρηματικῶς, ἐξαιρέσει τῶν τυχὸν δυναμένων νὰ προκύψωσι διαφορῶν καὶ διαφωνιῶν κατὰ τὴν ἔγκρισιν τῶν μελετῶν τῶν ἔργων ἢ τῶν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων καὶ συμπληρώσεων αὐτῶν ὡς καὶ τῶν τοιούτων ἐπὶ τοῦ προγράμματος τῆς κατασκευῆς αἵτινες πᾶσαι λύονται κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ἐργοδότου μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, ἐκδιδομένην. λύεται διὰ διαιτησίας. Ὡς διαιτηταὶ ὁρίζονται ὁ Πρόεδρος τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν καὶ ὁ ἀρχαιότερος τῶν ἐν Ἀθήναις ὑπηρετούντων Ἐφετῶν ἢ τούτων κωλυομένων οἱ νόμιμοι αὐτῶν ἀναπληρωταί. καὶ δύο ἕτεροι τεχνικοὶ ὧν τὸν μὲν ἕνα ὁρίζει ὁ Ἐργοδότης, τὸν δ' ἕτερον ὁ Ἀνάδοχος, ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν, ἀφ' ἧς ὁ ἕτερος τῶν συμβαλλομένων κοινοποιήσῃ τὸν διορισμὸν τοῦ ἰδίου διαιτητοῦ χωρὶς ν' ἀπαιτεῖται ἡ τήρησις τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 106 τῆς Πολιτικῆς Δικονομίας.

2. Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης ἢ ὁ Ἀνάδοχος δὲν διορίσωσιν ἐντὸς τῆς τριακονθημέρου προθεσμίας διαιτητήν, ὁρίζει τοῦτον ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἐντὸς προθεσμίας εἴκοσιν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως τοῦ ἑτέρου τῶν μερῶν.

3. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως ἢ κωλύμματος ἑνὸς ἢ πλειόνων ἐκ τῶν διαιτητῶν ὅπως ἀναλάβωσιν ἢ ἐξακολουθήσωσι τὴν διαιτησίαν, ἐὰν μὲν οὗτοι εἰσὶν ἐκ τῶν δικαστικῶν προσώπων καλοῦνται εἰς ἀναπλήρωσίν των οἱ νόμιμοι αὐτῶν ἀναπληρωταί, ἐὰν δὲ εἰσὶν ἐκ τῶν ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων διορισθέντων διορίζεται ἕτερος τοιοῦτος ὑπὸ τοῦ ἐνδιαφερομένου μέρους ἐντὸς προθεσμίας εἴκοσιν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸ προσκλήσεως ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν μερῶν. Ἐν περιπτώσει δὲ μὴ διορισμοῦ τοιούτου διορίζεται οὗτος ἐντὸς εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς εἰκοσαημέρου πρὸς διορισμὸν προθεσμίας ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἡ ἄρνησις τινὸς ἢ πλειόνων διαιτητῶν νὰ ἀναλάβωσι ἢ ἐξακολουθήσωσι τὴν διαιτησίαν βεβαιοῦται πρότερον διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν.

4. Οἱ διαιτηταὶ οὗτοι δικάζουσιν ὁριστικῶς, τελεσιδίκως καὶ ἀμετακλήτως, τῆς ἀποφάσεως αὐτῶν λαμβανομένης κατὰ πλειοψηφίαν καὶ μὴ ὑποκειμένης εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἔνδικον μέσον. Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διαιτησίας δὲν χωρεῖ οὐδ' ἡ ἀκυρωτικὴ τῆς διαιτησίας ἀγωγὴ ἢ ἀνακοπὴ κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

5. Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας μεταξὺ τῶν τεσσάρων διαιτητῶν, βεβαιουμένης διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν, ὁ Ἐργοδότης καὶ ὁ Ἀνάδοχος διορίζουσιν ἀπὸ κοινοῦ πέμπτον διαιτητήν, ἐν διαφωνίᾳ δὲ περὶ τοῦ προσώπου αὐτοῦ διορίζει τοῦτον ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου.

6. Μετὰ τὸν διορισμὸν τοῦ πέμπτου διαιτητοῦ συζητεῖται ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ πάντων ἡ ὑπόθεσις καὶ ἐκδίδεται ὑπὸ τούτων ἡ ἀπόφασις ἥτις λαμβάνεται κατὰ πλειοψηφίαν. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ὡς καὶ ἡ ὑπὸ μόνον τῶν διαιτητῶν ἐκδιδομένη εἶναι ὁριστική, τελεσίδικος καὶ ἀμετάκλητος μὴ ὑποκειμένη καὶ αὕτη εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἔνδικον μέσον. Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διαιτησίας δὲν χωρεῖ οὐδὲ ἡ ἀκυρωτικὴ τῆς διαιτησίας ἀγωγὴ ἢ ἀνακοπὴ κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

7. Οἱ διαιτηταὶ δικάζοντες ἄνευ δεσμεύσεως ὑπ οὐδενὸς δικονομικοῦ τύπου ὀφείλουσι νὰ ἐκδώσωσι τὴν ἀπόφασιν αὐτῶν ἐντὸς δύο τὸ πολὺ μηνῶν ἀπὸ τῆς παραδόσεως αὐτοῖς τῶν ἐγγράφων τῆς ὑποθέσεως βεβαιουμένης διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν. Τὰ αὐτὰ ἰσχύουσι ἐν περιπτώσει διορισμοῦ μετ' ἰσοψηφίαν πέμπτου διαιτητοῦ.

Τὰς προθεσμίας ταύτας δύναται νὰ παρατείνῃ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐπὶ τῇ αἰτήσει τινὸς τῶν ἐνδιαφερομένων ἢ τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν.

8. Τὰ ἔξοδα τῆς διαιτησίας καὶ ἡ ἀποζημίωσις τῶν διαιτητῶν βαρύνουσι τὸν ἡττημένον ἐν τῇ διαιτησίᾳ. ἐφαρμοζομένων τῶν ἐν ἐδ. 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 211 τῆς Πολιτ. Δικονομίας.

Τὰ ποσοστὰ τούτων ἅτινα θέλουσι βαρύνει ἕκαστον διάδικον ὁρίζει ἡ διαιτητικὴ ἀπόφασις, τὸ δὲ ποσὸν τῆς ἀποζημιώσεως ἑκάστου τῶν διαιτητῶν, ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων.

9. Τῆς κατὰ τ' ἀνωτέρω ἐδάφια 1 ἕως 8 καθοριζομένης διαδικασίας ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν ἢ διαφωνιῶν δύναται νὰ προηγηθῇ, κοινῇ συμφωνίᾳ Ἐργοδότου καὶ Ἀναδόχου. ἡ κάτωθι συμβιβαστικὴ διαδικασία.

Ἕκαστος τῶν συμβαλλομένων εὐθὺς ἅμα τῇ γενέσει τῆς διαφορᾶς ἢ διαφωνίας ὁρίζει ἕνα ἀντιπρόσωπόν του. οἱ δύο δὲ οὗτοι συνερχόμενοι ἐξετάζουσι καὶ λύουσι τὴν διαφοράν. ἐν περιπτώσει δὲ διαφωνίας των διαπιστουμένης δι' ἐκθέσεως συνταχθείσης καὶ ὑπογραφομένης καὶ ὑπὸ τοῦ ἑνὸς μόνον τῶν

ὡς ἄνω ἀντιπροσώπων ἡ λύσις τῆς διαφορᾶς παραπέμπεται εἰς τὴν ἧς τὸ παρὸν ἄρθρον διαιτησίαν.

Ὡς πρὸς τὸν διορισμὸν τῶν ἀντιπροσώπων, διαδικασίαν τῆς προθεσμίας, ἰσχὺν τῆς ἀποφάσεως κλπ. ἐφαρμόζονται ἀναλόγως αἱ διατάξεις τῶν ἐδαφίων 1 ἕως 8 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Ἄρθρον 22.

Δωσιδικία. Ἀνάληψις δικῶν

1. Ἅπασαι αἱ ἀμφισβητήσεις καὶ διαφοραί, αἵτινες ἤθελον προκύψῃ μεταξὺ τοῦ Ἀναδόχου ἀφ' ἑνὸς καὶ οἱουδήποτε τρίτου, πλὴν τοῦ Ἐργοδότου, ἀφ' ἑτέρου, σχέσιν ἔχουσαι πρὸς τὴν ἑρμηνείαν ἢ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως, εἴτε τὸ ἀντικείμενον τῶν διαφορῶν τούτων εἶναι χρηματικὸν εἴτε οἱονδήποτε ἕτερον, ὑπάγονται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἁρμοδιότητα τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν. Εἰς τὰς αὐτὰς ὡς ἄνω διατάξεις ὑπάγονται πᾶσαι αἱ προκύπτουσαι ἀμφισβητήσεις καὶ διαφοραὶ μεταξὺ Ἀναδόχου καὶ ὑπεργολάβων ἢ προμηθευτῶν, ἐφ' ὅσον δὲν καθορίζεται ἄλλως ἐν ταῖς μετ' αὐτῶν συμφωνίαις. Τὸ Ἐφετεῖον δικάζει κατὰ τὴν ἐν παραγράφοις 3 καὶ 4 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Νόμου 6096 διαδικασίαν, μὴ ἀπαιτουμένης πρὸς τοῦτο τῆς κατὰ τὴν 5ην παράγραφον τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου προδικασίας.

2. Εἰς πᾶσαν ἀνεξαιρέτως περίπτωσιν καθ' ἣν τρίτοι τυγὸν βλάπτονται ἢ ἀξιοῦσιν ὅτι βλάπτονται ἐκ τῆς παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, οὗτοι τὰς σχετικὰς αὐτῶν ἀγωγὰς καὶ ἐν γένει οἱαδήποτε ἔνδικα μέσα δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται ν' ἀπευθύνωσι εἰς τὰ ἁρμόδια κατὰ τὸ κοινὸν δίκαιον δικαστήρια.

3. Ἀναφορικῶς πρὸς πάσας τὰς κατὰ τὰ προηγούμενα ἐδάσια δίκας, λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν, ὅτι τὰ ἔργα ἐκτελοῦνται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου κατ' ἐντολὴν καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἐργοδότου, ὁ τελευταῖος οὗτος ὑποχρεοῦται, ὅπως, ἀδιαφόρως τῆς βάσεως καὶ ἐν γένει τοῦ περιεχομένου τῆς ἀγωγῆς τοῦ ἐνάγοντος, παρέμβῃ εἰς τὴν σχετικὴν δίκην ἐπὶ τῇ προσεπικλήσει τοῦ Ἀναδόχου καὶ συμμαχῶν μετ' αὐτοῦ ἀμφισβητήσῃ τὴν αἰτουμένην ὑπὸ τοῦ ἐνάγοντος ἀποζημίωσιν.

Τῆς τυχὸν μὴ προσεπικλήσεως τοῦ Ἐργοδότου ἢ τῆς μὴ μετὰ τὴν προσεπίκλησιν παρεμβάσεως αὐτοῦ αἱ συνέπειαι κοιθήσονται κατὰ τοὺς κειμένους νόμους.

4. Πᾶν ποσόν, ὅτερ συνεπείᾳ τῶν μνημονευομένων ἀνωτέρω δικῶν ἤθελεν ἐπιδικασθῇ εἰς οἱονδήποτε τρίτον, καταβάλλεται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου εἰς τὸν Ἀνάδοχον βάσει ἰδιαιτέρων μηνιαίων καταστάσεων συνοδευομένων ὑπὸ τῶν κεκανονισμένων δικαιολογητικῶν χωρὶς ὅμως νὰ δικαιοῦται ὁ Ἀνάδοχος ἐπ' αὐτῶν, κατὰ τὰ ἄρθρα 17 καὶ 18 τῆς παρούσης, ποσοστῶν γενικῶν ἐξόδων καὶ ἐργολαβικοῦ ὀφέλους.

Ἐὰν οὖν ἧττον ὁ Ἐργοδότης φρονεῖ, ὅτι τὸ καταβληθὲν κατὰ τὰ ἄνω ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ποσὸν ἀποζημιώσεως τοῦ τρίτου ὀφείλεται εἰς ὑπαίτιον πρᾶξιν ἢ παράλειψιν τοῦ Ἀναδόχου ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν ἔργων ὑπὸ τὴν ἔννοιαν, ὅτι ἡ τοιαύτη πρᾶξις ἢ παράλειψις δὲν ἦτο ἀναπόφευκτος συνέπεια τῶν κατ' ἐντολὴν καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἐργοδότου ἐκτελουμένων ἔργων, ὁ Ἐργοδότης δικαιοῦται προσφεύγων εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 Διαιτησίαν νὰ ἀμοισβητήσῃ τὴν ὑποχρέωσιν αὐτοῦ περὶ καταβολῆς εἰς τὸν Ἀνάδοχον τοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ. Ἡ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου τοιαύτη εἰς τὴν Διαιτησίαν προσφυγὴ ἀναστέλλει τὴν εἰς τὸν Ἀνάδοχον καταβολὴν τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ.

5. Αἱ δικαστικαὶ δαπάναι περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἀμοιβῆς τοῦ δικηγόρου, εἰς ἃς ὑποβάλλεται ὁ Ἀνάδοχος συνεπείᾳ τῶν κατὰ τὰ προηγούμενα ἐδάφια δικῶν καταβάλλονται εἰς τὸν Ἀνάδοχον βάσει ἰδιαιτέρων καταστάσεων ὑποβαλλομένων μετὰ τὸ πέρας ἑκάστης δίκης καὶ θεωρημένην ὑπὸ τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης ἄνευ προσαυξήσεως διὰ τῶν κατὰ τὰ ἄρθρα 17 καὶ 18 τῆς παρούσης ποσοστῶν γενικῶν ἐξόδων καὶ ἐργολαβικοῦ ὀφέλους.

Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐπιτρέψῃ ἀμελητεὶ εἰς τὸν Ἐργοδότην πᾶσαν καταβληθεῖσαν αὐτῷ δικαστικὴν δαπάνην διὰ δίκας, τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ὁποίων ἤθελε τυχὸν κριθῇ ὅτι βαρύνῃ τὸν Ἀνάδοχον διὰ τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς Διαιτησίας, συμφώνως τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ, ὡς ἐπίσης καὶ πᾶσαν δικαστικὴν δαπάνην, ἣν ἤθελεν εἰσπράξει παρὰ τῶν ἡττημένων εἰς τὰς δίκας τρίτων τῶν καταδικαζομένων εἰς τὴν καταβολὴν ἐξόδων ὑπὲρ αὐτοῦ.

6. Διὰ ζημίας ἢ βλάβας ἐπερχομένας εἰς τρίτους ἐκ τῆς ὑπὸ ὑπεργολάβων ἐκτελέσεως τῶν ἔργων οἱ πληττόμενοι ἢ ζημιούμενοι νομιμοποιοῦνται δικαστικῶς μόνον κατὰ τῶν ἐκτελούντων τὰ ἔργα ὑπεργολάβων τοῦ τε Ἀναδόχου καὶ τοῦ Ἐργοδότου οὐδεμίαν ὑπεχόντων εὐθύνην διὰ τοιαύτας ζημίας οὔτε ἔναντι τῶν τρίτων, οὔτε ἔναντι τῶν ὑπεργολάβων.

Ἄρθρον 23.

Μείωσις τοῦ ρυθμοῦ ἐκτελέσεως ἔργων. — Προσωρινὴ διακοπή. — Ὁριστικὴ διακοπή. — Διάλυσις τῆς συμβάσεως.

1. Ἐν περιπτώσει γεγονότων ἀνωτέρας βίας δημιουργούντων **κατάστασιν τοιαύτην** ὥστε νὰ μὴ ἐπιτρέπηται ἡ ἀπόλυτος **ἐξακολούθησις τῶν ἔργων**, τόσον ὁ Ἐργοδότης, ὅσον καὶ ὁ Ἀνάδοχος δύνανται ἢ νὰ μειώσωσι τὸν ρυθμὸν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἢ καὶ νὰ διακόψωσι προσωρινῶς τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν μέχρις οὗ παρέλθῃ ἡ κατάστασις αὕτη, ἢ καὶ νὰ διακόψωσιν ὁριστικῶς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων, διαλυομένης οὕτω ταύτης.

Ἐὰν ἡ μείωσις τοῦ ρυθμοῦ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ ἡ προσωρινὴ διακοπὴ αὐτῶν παραταθῇ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν, ἡ Σύμβασις δύναται νὰ διαλυθῇ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου ἢ τοῦ Ἀναδόχου ἐκτὸς τῆς περιπτώσεως καθ' ἣν ὁ ἐργοδότης ἐνα μῆνα πρὸ τῆς λήξεως τῆς τριμήνου προθεσμίας εἰδοποιήσει ἐγγράφως τὸν Ἀνάδοχον ὅτι παρατείνῃ τὴν προθεσμίαν ταύτην ἐπὶ χρονικὸν διάστημα μὴ **δυνάμενον ὅμως νὰ ὑπερβῇ ἑτέρους** δύο μῆνας, πέραν τοῦ ὁποίου ἡ Σύμβασις διαλύεται ἐκτὸς ἂν ἄλλως ἤθελεν ἀποφασισθῇ ἀμοιβαίως συναινέσει Ἐργοδότου καὶ Ἀναδόχου.

Ἐν περιπτώσει μειώσεως τοῦ ρυθμοῦ ἢ προσωρινῆς διακοπῆς τῶν ἔργων κατὰ τ' ἀνωτέρω, τῇ ἀποφάσει ἢ τῇ συγκαταθέσει τοῦ Ἐργοδότου παρατείνεται ἀντιστοίχως μόνον ἡ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως προθεσμία τῆς ἀποπερατώσεως τῶν ἔργων.

2. Ἐν περιπτώσει διαλύσεως τῆς Συμβάσεως ἐνεργεῖται ἡ παραλαβὴ τῶν ἔργων εἰς οἵαν κατάστασιν ταῦτα εὑρίσκονται ἐπέχουσα θέσιν ὁριστικῆς τοιαύτης, ὁ δὲ Ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον.

α) Πάσας τὰς ὡς «ἀξία τῶν ἔργων» γενομένας δαπάνας συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

β) Πάσας τὰς ἐντὸς τῶν ὅρων τῆς παρούσης Συμβάσεως ἀναληφθείσας ὑποχρεώσεως, ἀφαιρώσας τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων.

γ) Τὰ ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω δαπανῶν ἀναλογοῦντα συμφώνως τῇ Συμβάσει Γενικὰ αὐτοῦ Ἔξοδα καὶ Ὄφελος.

Ἐπίσης ἐπιστρέφονται τῷ Ἀναδόχῳ αἱ εἰς χεῖρας τοῦ Ἐργοδότου πάσης φύσεως ἐγγυήσεις καὶ κρατήσεις ἐφ' ὅσον δὲν συντρέχει περίπτωσις κρατήσεως μέρους ἢ τοῦ ὅλου τούτων ἕνεκα κακοτεχνιῶν ἢ μὴ τηρήσεως τῶν ὅρων τῆς παρούσης Συμβάσεως.

2. Ἡ Σύμβασις δύναται ἐπίσης νὰ διαλυθῇ τῇ ὁμοιβαίᾳ τῶν συμβαλλομένων μερῶν συναινέσει, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως ὅπως ὁ Ἐργοδότης καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ καθοριζόμενα ποσά, ἐνεργουμένης πρὸς τοῦτο καὶ τῆς παραλαβῆς τῶν ἔργων. Ἡ τοιαύτη κοινὴ συναίνεσις διαπιστοῦται δι' ἁπλῆς συμβολαιογραφικῆς πράξεως.

3. Οἱ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἐδαφ. 1 περιπτώσεις α καὶ

καὶ β τοῦ παρόντος ἄρθρου λογαριασμοὶ πρὸς ἀποπληρωμὴν τοῦ Ἀναδόχου ἐλεγχθήσονται καὶ ἐγκριθήσονται ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως.

Ἄρθρον 24.

Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ φόρων καὶ δασμῶν, κρατήσεων κλπ

1. Ἡ παροῦσα Σύμβασις καὶ παντα τὰ σχετικὰ προς ἐκτέλεσιν τῶν δι' αὐτῆς προβλεπομένων ἔργων, ἔγγραφα, τὰ συνταχθησόμενα μετὰ τοῦ Ἐργοδότου καὶ τὰ πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ὑποβαλλόμενα, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως ὡς καὶ πᾶσαι αἱ πληρωμαὶ πρὸς τὸν Ἀνάδοχον ἀπαλλάσσονται τοῦ τέλους χαρτοσήμου καὶ τῶν τυχὸν ὑφισταμένων ἢ τυχὸν ἐπιβληθησομένων ὑπὲρ τῶν Ταμείων Δημοσίων Κτιρίων, Μετοχικοῦ, Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων, Συντάξεων Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν καὶ Τεχνικοῦ Επιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος ἢ ἑτέρων Νομικῶν Προσώπων κρατήσεων ἢ εἰσφορῶν κατὰ τὰ κατωτέρω διευκρινιζόμενα. Κατὰ τὰ λοιπὰ ἡ Ἀνάδοχος Ἑταιρεία ἐπέχει ἀπάσας τὰς κατὰ τοὺς κειμένους Νόμους φορολογικὰς ὑποχρεώσεις τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν.

Ἐξαιροῦνται τῶν ὡς ἄνω ἀπαλλαγῶν τὰ μετὰ τῶν ὑπεργολάβων, προμηθευτῶν ἢ οἱωνδήποτε τρίτων ἐν γένει συνταχθησόμενα συμφωνητικὰ ἢ συμφωνίαι ὡς καὶ αἱ εἰς τούτους παντὸς εἴδους πληρωμαί, αἵτινες ὑπόκεινται εἰς πάντα τὰ τέλη, δασμούς, φόρους, κρατήσεις καὶ εἰσφοράς, τὰς ἰσχυούσας προκειμένου περὶ πληρωμῶν εἰς Ἐργολάβους Δημοσίων Ἔργων, προμηθευτὰς Δημοσίου καὶ λοιποὺς τρίτους καὶ αἵτινες βαρύνουσιν ἐξ ὁλοκλήρου τοὺς τρίτους τούτους. Οἱ ὑπεργολάβοι, προμηθευταὶ ἢ τρίτοι ἐν γένει θὰ καταβάλωσιν ἀπ' εὐθείας κατὰ τὰ κεκανονισμένα τὸ τέλος χαρτοσήμου καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν Ταμείων Δημοσίων Κτιρίων, Μετοχικοῦ Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων, συντάξεως Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν καὶ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος κρατήσεις ἢ εἰσφορᾶς, τοῦ Ἀναδόχου ὄντος ὑπευθύνου διὰ πᾶσαν παράλειψιν τῆς τοιαύτης καταβολῆς των.

2. Πάντα τὰ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς εἰσαγόμενα ἢ ὑπὸ διαμετακόμισιν εὑρισκόμενα ἐν Ἑλλάδι ἢ ἐξ ἄλλων μερῶν τοῦ Κράτους μεταφερόμενα ὑλικά, μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ἐξαρτήματα, ὡς καὶ τὰ δοχεῖα πάντων τούτων, ἢ λίθοι, σκῦρα, χάλικες, ἄμμος, ξυλεία κλπ. προερχόμενα ἐκ λατομείων, δασῶν ἢ θέσεων ἀνηκουσῶν εἰς τὸ Δημόσιον καὶ ἐφ' ὧν δὲν ὑφίστανται ὑπὲρ τρίτων ἐνοχικὸν ἐξ ἐνοικιάσεως ἢ ἄλλων λόγων δικαίωμα καὶ ἄτινα ἀναγκαιοῦσιν διὰ τὴν ἐν γένει ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης Συμβάσεως, δύνανται νὰ ἀπαλλαγῶσι παντὸς δημοσίου, δημοτικοῦ, κοινοτικοῦ, λιμενικοῦ ἢ οἱουδήποτε ἑτέρου εἰδικοῦ φόρου ἢ τέλους καὶ εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ καὶ παρομαρτούντων φόρων ἢ δικαιώματος ὑπάρχοντος ἢ ἐπιβληθησομένου κατόπιν ἀποφάσεως τῶν ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ τῆς Διοικήσεως τῆς Πρωτευούσης Ὑπουργῶν καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ ἐπὶ τῇ βεβαιώσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων», ὅτι ἡ ἀξία αὐτῶν θέλει καταλογισθῇ εἰς τὴν ἀξίαν τῶν Ἔργων ἢ οὗ.

3. Ἐν περιπτώσει ἐγκρίσεως τῶν κατὰ τὸ ἐδάφιον 2 ἀπαλλαγῶν ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως κατα τὴν διάρκειαν τῶν ἔργων, μεριμνᾷ περὶ τῆς ἐγκαίρου παροχῆς ἀδειας τρὸς ἀτελῆ ἐν γένει εἰσαγωγὴν τῶν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς κομιζομένων ἢ ἐξ ἄλλων μερῶν τοῦ Κράτους μεταφερουένων μηχανημάτων ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν χρησίμων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν περὶ ὧν ἡ παροῦσα Σύμβασις ἔργων, τοῦ Ἀναδόχου ὑποχρεουμένου πρὸς τοῦτο ἵνα ἐγκαίρως ὑποβάλῃ τοὺς ἀναγκαιοῦντας καταλόγους ἢ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν εἰσαχθησομένων ἢ μεταφερθησομένων εἰδῶν πρὸς ἔκδοσιν τῆς ἀδείας ἀτελείας.

Ἐν περιπτώσει ἐγκρίσεως τῶν ἀπαλλαγῶν ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως τηρῇ βιβλίον τῶν ἀτελῶς εἰσαγομένων εἰδῶν εἰς ὃ θὰ καταχωρῇ ἀνελλιπῶς καὶ κανονικῶς πάντα τὰ ἀτελῶς παραλαμβανόμενα εἴδη, σημειῶν ἂν ἐπρομηθεύθη ἕκαστον τούτων ἐκ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἢ οὗ. Εἰς τὸ αὐτὸ βιβλίον θὰ καταχωροῦνται ἐπίσης καὶ τὰ εἴδη περὶ ὧν ἡ παράγραφος 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὁ Ἀνάδοχος ἀνέλαβε τὸ ἀναλογοῦν ποσὸν τῶν εἰσαγωγικῶν δασμῶν, ὅπερ οὗτος τυχὸν κατέβαλε, γινομένης ρητῶς μνείας τῆς σχετικῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἐπόπτου, ὡς καὶ τοῦ καταβληθέντος ποσοῦ δασμῶν.

4. Ἐν περιπτώσει βραδύτητος εἰς τὴν κατὰ τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἀδείας ἀτελείας, ἐξ ἧς δυνατὸν νὰ ἐπέλθῃ καθυστέρησις εἰ στὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, δικαιοῦται ὁ Ἀνάδοχος ἐγκρίσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» νὰ καταβάλῃ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἐργοδότου τὸ εἰς τοὺς ἀξιουμένους φόρους, τέλη κλπ. ἀναλογοῦν ποσόν, ἀναλαμβάνων τοῦτο μετὰ τὴν τυχὸν ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἀδείας. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὰ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω προκαταβληθέντα ποσὰ δὲν τῷ ἐπιστραφῶσι τέσσαρᾶς (4) μῆνας μετὰ τὴν καταβολὴν των, οὗτος δικαιοῦται νὰ τὰ καταλογίσῃ εἰς τὰς δαπάνας «ἀξίας ἔργων» ὁριστικῶς, ἀναγράφων ταῦτα εἰς χωριστὰς καταστάσεις, ἐφ' ὧν ὅμως δὲν δικαιοῦται ἀπολήψεως τῶν διὰ Γενικὰ Ἔξοδα καὶ Ὄφελος καθοριζομένων ἐν τῇ Συμβάσει ποσοστῶν.

5. Ἀποζημιώσεις, ὑπερημερίαι κλπ. ἐπιβαλλόμεναι ἐν περιπτώσει μὴ ἐγκαίρου χορηγήσεως τῶν ἀδειῶν ἀτελοῦς εἰσαγωγῆς, καταβάλλονται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς ὃν ἐπιστρέφονται, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν σχετικῶν ἀποδείξεων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 14 τῆς παρούσης, ἐν περιπτώσει δὲ μὴ ἐπιστροφῆς τούτων μετὰ πάροδον τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς σχετικῆς αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἐργοδότην αἰτήσεως, καταλογίζονται αὗται ὁριστικῶς εἰς τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ἀναγραφόμεναι εἰς χωριστὰς καταστάσεις καὶ ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται τῶν διὰ Γενικὰ Ἔξοδα καὶ Ὄφελος καθοριζομένων δυνάμει τῆς παρούσης ποσοστῶν.

6. Τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰσαγόμενα ὑλικὰ καὶ μηχανήματα ἀπαλλάσσονται τῶν δικαιωμάτων ἀποθηκεύσεως καὶ ὑπερημεριῶν ἐπὶ ἓν δεκαπενθήμερον ἀπὸ τῆς ἐναποθηκεύσεως εἰς τὴν ἐλευθέραν Ζώνην λιμένος Πειραιῶς.

7. Πᾶσα κατὰ τ' ἀνωτέρω εἰσαγωγὴ μηχανημάτων καὶ ὑλικῶν ἐν γένει ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς ἐνεργεῖται κατόπιν προηγουμένης ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας.

Προκειμένου περὶ ἀτελοῦς εἰσαγωγῆς μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν ἐν γένει ἀπαιτεῖται προσέτι καὶ ἔγκρισις τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, τῇ εἰσηγήσει τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας ἐκδιδομένη, χορηγουμένη ἐπὶ τῇ βάσει τῶν στοιχείων τῶν ὁρισθησομένων διὰ τῆς κατὰ τὸ ἐδάφιον 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου προβλεπομένης κοινῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως.

Ἄρθρον 25.

Ἔκπτωσις τοῦ Ἀναδόχου.

1. Ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ κηρυχθῇ ἔκπτωτος τῶν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως ἀπορρεόντων δικαιωμάτων αὐτοῦ, δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ-Διοικητοῦ Πρωτευούσης καὶ μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, εἰς τὰς ἑξῆς περιπτώσεις :

α') Ἐὰν μὴ ἄρξηται τῶν ἔργων ἐντὸς τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 4 ὁριζομένης προθεσμίας, ἄν, ἐὰν διακοπτομένης τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἐξ ὑπαιτιότητος αὐτοῦ τούτου τοῦ Ἀναδόχου, δὲν ἐπαναλάβῃ οὗτος τὴν ἐκτέλεσιν ἐντὸς δύο (2) μηνῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς ἐπὶ τούτῳ ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ Ἐργοδότου. Νοεῖται ὅμως ὅτι ὡς ἔναρξις τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ ὡς ἐπανάληψις τῆς διακοπείσης ἐκτελέσεως αὐτῶν θεωροῦνται μόνον ἡ καλῇ πίστει κανονικὴ καὶ ἀνάλογος πρὸς τὰ ἔργα ἐργασία.

β') Ἐὰν δὲν ἀποπερατώσῃ τὰ ἔργα ἐντὸς δώδεκα (12) μηνῶν τὸ πολὺ ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 4 τῆς πα-

ρούσης Συμβάσεως προθεσμίας άποπερατώσεως αὐτῶν, μὴ ὑπολογιζομένων εἰς τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα, τῶν δυνάμει τῶν ὅρων τῆς παρούσης Συμβάσεως χορηγηθησομένων παρατάσεων.

γ') Ἐὰν ἐπιδείξῃ κακοπιστίαν, τεχνικὰς ἢ λογιστικὰς ἀταξίας, ἀδικαιολόγητον βραδύτητα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἢ τῶν ἐκ τῆς παρούσης Συμβάσεως ὑποχρεώσεων αὐτοῦ, βαρεῖαν ἀμέλειαν, ἔλλειψιν ἐπιμελείας περὶ τὴν παραφυλακὴν τῶν συμφερόντων τοῦ Ἐργοδότου, καὶ παράλειψιν περὶ τὴν ἐφαρμογὴν μέτρων θεραπείας πρὸς διόρθωσιν τοιούτων σφαλμάτων, μετὰ τὴν ἔγγραφον πρὸς τοῦτο πρόσκλησιν τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

2. Πᾶσαι αἱ ἐν ταῖς ἀνωτέρω περιπτώσεσι παραβάσεις ἢ παραλείψεις τοῦ Ἀναδόχου, τότε μόνον ἀποτελοῦσι λόγον ἐκπτώσεως, ὅταν δὲν ὀφείλονται εἰς ἀνωτέραν βίαν ἢ δὲν προέρχονται ἐξ ἐλλείψεως τῶν προϋποθέσεων περὶ ὧν τὰ ἄρθρα 2: 3, 4, 13 καὶ 23 τῆς παρούσης Συμβάσεως. Ἐννοεῖται οἰκοθεν ὅτι διὰ διομένης ἐντολῆς τοῦ Ἐργοδότου πρὸς τὸν Ἀνάδοχον πρὸς ἐπανάληψιν τῶν ἔργων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς παρούσης, ἡ τυχὸν ἄρνησις τοῦ ἀναδόχου πρὸς συμμόρφωσιν συνεπάγεται τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου.

3. Ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ - Διοικητοῦ Πρωτευούσης νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 διαιτησίαν.

4. Ἐὰν ἡ διαιτησία κυρώσῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ Ἀναδόχου, ἡ ἐγγύησις αὐτοῦ ἐκπίπτει ὑπὲρ τοῦ Ἐργοδότου πρὸς πληρωμὴν τῶν ὑπὸ τῆς διαιτησίας τοῦ ἄρθρου 21 τῆς παρούσης καθορισθησομένων ζημιῶν τοῦ Ἐργοδότου ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς ἐκπτώσεως, ἐπιστρεφομένου εἰς τὸν Ἀνάδοχον μόνον τοῦ τυχὸν ὑπολοίπου.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ διαιτησία κυρώσῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ Ἀναδόχου, ἐνεργεῖται ἐπὶ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἡ ἀπογραφὴ τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν προμηθευθέντων ὑλικῶν, ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐκκαθάρισις τῆς ἐργολαψίας ἐντὸς τῆς τασσομένης ὑπὸ τῆς διαιτητικῆς ἀποφάσεως προθεσμίας, καταβαλλομένου τῷ Ἀναδόχῳ παντὸς ποσοῦ,, ὅπερ θὰ προκύψῃ ἐκ τῆς ἐκκαθαρίσεως, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν παραγράφων α', β' καὶ γ' τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ ἄρθρου 23, ὅ,τι δικαιοῦται λαμβάνειν, τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἐγγυήσεων κανονιζομένης συμφώνως πρὸς τὸ προηγούμενον ἐδάφιον.

Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος καλούμενος δι' ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ Ἐργοδότου, κοινοποιουμένης διὰ δικαστικοῦ κλητῆρος δὲν προσέλθῃ, ἡ ἀπογραφὴ διενεργεῖται ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ θεωρουμένη ὡς ἔγκυρος.

Ἄρθρον 26.

Ἐ γ γ ύ η σ ι ς.

1. Πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ Ἐργοδότου διὰ τὴν καλὴν τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν καὶ τὴν ἐν γένει τήρησιν τῶν ὅρων τῆς παρούσης Συμβάσεως, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς Συμβάσεως καταθέσῃ εἰς τὴν Διοίκησιν τῆς Πρωτευούσης, ἐπὶ ἀποδείξει, ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν Τραπέζης τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἐργοδότου καὶ διατυπώσεως καθοριζομένης ὑπὸ τούτου διὰ ποσὸν ἴσον πρὸς τὰ τρία ἑκατοστὰ (3)100) τοῦ προϋπολογισμοῦ ἑκάστου τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης ἔργων, ἥτις ἐπιστραφήσεται εἰς τὸν Ἀνάδοχον ἅμα ὡς αἱ κατὰ τὸ ἑπόμενον ἐδάφιον 2 τοῦ παρόντος κρατήσεις, ἤθελον ὑπερβῆ τὸ ποσὸν τῆς ἀρχικῆς ἐγγυήσεως.

2. Εἰς ἐπίρρωσιν τῆς κατὰ τ' ἀνωτέρω ἀρχικῆς ταύτης καὶ κυρίας ἐγγυήσεως, ὁ Ἀνάδοχος δέχεται ὅπως ὁ Ἐργοδότης κρατῇ ἐκ τῶν ἑκάστοτε πληρωτέων αὐτῷ ποσῶν, ποσοστὸν ἐκ 5 ο)ο.

3. Ὁσάκις τὸ σύναλον τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον 2 τοῦ παρόντος κρατήσεων ἤθελεν ὑπερβῆ τὸ ποσὸν τῶν δρχ. πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ζητῇ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ ποσοῦ τούτου, παρέχων ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν δι' ἴσον ποσὸν ἀνεγνωρισμένης Ἑλληνικῆς Τραπέζης ἐγκρίσεως τοῦ Ἐργοδότου καὶ διατυπώσεως καθοριζομένης ὑπὸ τούτου, ἢ παραδίδων ἴσης ἀξίας ὁμολογίας τοῦ Κράτους, ὑπολογιζομένας εἰς τὴν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς παραδόσεως ἀξίαν αὐτῶν, ἐφ' ὧν τὰ τυχὸν λήγοντα μέχρι τῆς νομίμου ἀναλήψεως αὐτῶν τοκομερίδια ἀνήκουσι τῷ Ἀναδόχῳ δυναμένῳ νὰ τὰ ἀναλάβῃ κατὰ τὴν λῆξιν αὐτῶν καὶ ἐντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς σχετικῆς αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου. Ἐφ' ὅσον ὅμως ἡ τρέχουσα τιμὴ τῶν εἰρημένων ὁμολογιῶν ὑποστῇ ἔκπτωσιν μεγαλυτέραν τῶν 20 ο)ο ἐν σχέσει πρὸς τὴν τιμὴν τῆς ἡμέρας τῆς παραδόσεως αὐτῶν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, ὁ τελευταῖος οὗτος ὑποχρεοῦται ὅπως παραδώσῃ συμπληρωματικῶς ὁμολογίας ἴσης πρὸς τὴν εἰρημένην ἔκπτωσιν ἀξίας.

4. Αἱ ἐκ τοῦ ποσοστοῦ 5 ο)ο ἀνάλογοι δι' ἕκαστον τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης ἔργων κρατήσεις, ἀποδίδονται τῷ Ἀναδόχῳ μόνον μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν τῶν ἀντιστοίχων ἔργων. Ἐν περιπτώσει ὅμως καθ' ἣν, ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ Ἀναδόχου, μετὰ πρότασιν τοῦ «Ἐπόπτου Ἔργων», πάντως δὲ μετὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβήν, ἤθελεν κριθῇ ὅτι αἱ γενόμεναι κρατήσεις ὑπερβαίνουσιν τὸ ἀναγκαῖον ποσὸν πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης κατὰ τὸν μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς χρόνον, δύναται ὁ Ὑπουργὸς– Διοικητὴς Πρωτευούσης νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἀπόδοσιν ἀναλόγου μέρους τῶν κρατήσεων καὶ πρὸ τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς.

Ἄρθρον 27.

Ἀπαγόρευσις ἐκχωρήσεως ἐργολαβίας.

1. Ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται νὰ ἐκχωρήσῃ ἢ ὁπωσδήποτε νὰ μεταβιβάσῃ εἰς τρίτον τὰς ἐκ τῆς παρούσης Συμβάσεως πηγαζούσας ὑποχρεώσεις καὶ δικαιώματα αὐτοῦ, ἄνευ ἐγκριτικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 28.

Ἔγγραφα—Ὁδηγίαι καὶ Ἀνακοινώσεις.

1. Πάντα τὰ πρὸς τὸν Ἀνάδοχον ἔγγραφα τοῦ Ἐργοδότου κοινοποιοῦνται πρὸς αὐτὸν καὶ εἰς τὴν ἕδραν του. Προκειμένου ὅμως περὶ ἐγγράφων ὁδηγιῶν, ἀφορωσῶν τὴν ἐκτέλεσιν καὶ ἐκδιδομένων ὑπὸ τοῦ «Ἐπόπτου» ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων, ἡ κοινοποίησις δύναται νὰ γίνῃ καὶ εἰς τοὺς ἐπὶ τῶν ἔργων πρὸς τοῦτο ὁριστησομένους ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου Μηχανικούς του, ὧν τὰ ὀνόματα θέλει ἀνακοινώσῃ ἅμα τῇ ἐνάρξει τῶν ἔργων πρὸς τὸν Ἐργοδότην.

2. Ὅπως αἱ ὁδηγίαι, διαταγαὶ καὶ ἀνακοινώσεις τοῦ Ἐργοδότου πρὸς τὸν Ἀνάδοχον, ὡς καὶ τὰ αἰτήματα τοῦ Ἀναδόχου πρὸς τὸν Ἐργοδότην, ἔχωσιν κῦρος καὶ νομικὰ ἐπακόλουθα, πρέπει νὰ συντάσσωνται ἐγγράφως καὶ νὰ κοινοποιῶνται εἰς τὸ ἕτερον τῶν μελῶν κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ.

Ἄρθρον 29.

Ἰσχὺς τῆς Συμβάσεως.

Ἡ παροῦσα Σύμβασις ἀπαλλασσομένη τελῶν χαρτοσήμου ἰσχύει ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτῆς εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως ὁμοῦ μετὰ τοῦ κυροῦντος αὐτὴν Ἀναγκαστικοῦ Νόμου, προσυπογράφεται δὲ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὡς ἐκπροσωποῦντος τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον ἐν τῇ ἐννοίᾳ συμφωνίας αὐτοῦ προκειμένου περὶ τῶν ἀφορωσῶν τοῦτο διατάξεων.

Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.